



UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

ANEXO D – CRONOGRAMA DE TRABAJO

SOLICITUD DE PROPUESTA N.º RFP/2024/ACNUR/MEX/020

PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE GOBIERNO DIGITAL, PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA EN LAS ACTUACIONES DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA DE REFUGIADOS (COMAR).

Se ruega al licitador que complete este formulario y lo devuelva como parte de la presentación de su propuesta. La no presentación del formulario completo puede dar lugar a la descalificación del proceso de evaluación.

Fecha:	
Nombre Empresa:	
Dirección de la empresa:	
Contacto de la empresa (Nombre, correo electrónico y número de teléfono):	

	EJEMPLO DE CRONOGRAMA DE TRABAJO	
	Cronograma (referencia ejemplificativa)	Entregables (referencia ejemplificativa)
	Día 0 del mes 1	Firma del contrato/orden de compra
Fase 1	4.1.1. "Entregable 1" Dictamen técnico-jurídico de ruta	
	Día 8 - mes 1	Nota conceptual inicial de la ruta
	Día 10 - mes 1	Retroalimentación del ACNUR de la nota conceptual de la ruta
	Día 15 - mes 1	Nota conceptual inicial de la ruta – versión final
	Día 20 - mes 1	Validación del ACNUR de la Nota conceptual inicial de la ruta
	Día 25 - mes 1	Primer Borrador del Dictamen 4.1.1
	Día 5 - mes 2	Retroalimentación del ACNUR
	Día 20 - mes 2	Ajustes al Primer Borrador del Dictamen 4.1.1
	Día 25 - mes 2	Validación del ACNUR del Primer Borrador del Dictamen 1
Fase 2	Día 1 a 25 mes 3	Discusiones SEGOB/entidades SFP [4.1.4. Consultoría] - Reporte de actividades
	Día 1 a 25 mes 4	Discusiones SEGOB/entidades SFP [4.1.4. Consultoría] - Reporte de actividades
Fase 1	Día 8 - mes 5	Segundo Borrador del Dictamen 4.1.1
	Día 13 - mes 5	Retroalimentación del ACNUR
	Día 20 - mes 5	Ajustes al Segundo Borrador del Dictamen 4.1.1
	Día 25 - mes 5	Validación del ACNUR del Dictamen 1 Final
	Día 30 - mes 5	Entregable 1 Dictamen técnico jurídico de ruta 4.1.1
Fase 2	4.1.4. "Consultoría y entregable 4"	
	Asesoría y acompañamiento en discusiones a nivel técnico-operativo y directivo en la construcción de enmiendas a instrumentos reglamentarios y normativos	
	Día 1 a 30 del Mes 6	Discusiones SEGOB/COMAR [4.1.4. Consultoría] - Reporte de actividades
	Día 1 a 30 del Mes 7	Discusiones SEGOB/COMAR [4.1.4. Consultoría] - Reporte de actividades



UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

Fase 2	4.1.3. "Entregable 3" Dictamen técnico-jurídico sobre las enmiendas a instrumentos normativos y reglamentarios.	
	Día 10 - mes 6	Avance – Dictamen 4.1.3
	Día 15 - mes 6	Retroalimentación del ACNUR
	Día 25 - mes 6	Primer Borrador del Dictamen 4.1.3
	Día 30 - mes 6	Retroalimentación del ACNUR
	Día 8 - mes 7	Ajustes al Primer Borrador del Dictamen 4.1.3
	Día 15 - mes 7	Validación del ACNUR del Primer Borrador del Dictamen 4.1.3
	Día 16 a 25 mes 7	Discusiones SEGOB/COMAR [4.1.4. Consultoría] Reporte de actividades
	Día 1 a 25 mes 8	Discusiones SEGOB/COMAR [4.1.4. Consultoría] Reporte de actividades
	Día 10 - mes 9	Segundo Borrador del Dictamen 4.1.3
	Día 15 - mes 9	Retroalimentación del ACNUR
	Día 25 - mes 9	Ajustes al Segundo Borrador del Dictamen 4.1.3
	Día 30 - mes 9	Validación del ACNUR del segundo Borrador del Dictamen 4.1.3
	Día 5 - mes 10	Entregable 3 Dictamen 4.1.3 final
Fase 1	4.1.2. "Entregable 2" Dictamen de las especificaciones técnicas de servicios de certificación de firma y servicios de certificación	
	Día 8 - mes 3	Nota conceptual inicial de las especificaciones técnicas
	Día 10 - mes 3	Retroalimentación del ACNUR de la nota conceptual
	Día 15 - mes 3	Nota conceptual inicial de las especificaciones técnicas – versión final
	Día 20 - mes 3	Validación del ACNUR
	Día 25 - mes 3	Primer Borrador del Dictamen 4.1.2
	Día 8 - mes 4	Retroalimentación del ACNUR
	Día 20 - mes 4	Ajustes al Primer Borrador del Dictamen 4.1.2
	Día 30 - mes 2	Validación del ACNUR del Primer Borrador del Dictamen 1
Fase 2	Día 1 a 30 mes 5	Discusiones técnicas Equipo de Gestión COMAR [4.1.5. Consultoría] - Reporte de actividades
Fase 1	Día 15 - mes 6	Segundo Borrador del Dictamen 4.1.2
	Día 30 mes 6	Retroalimentación del ACNUR
	Día 15 mes 7	Ajustes al Segundo Borrador del Dictamen 4.1.2
	Día 30 mes 7	Validación del ACNUR del Segundo Borrador del Dictamen 4.1.2
	Día 5 - mes 8	Entregable 2 Dictamen 4.1.2 final
Fase 2	4.1.5. "Consultoría y entregable 5" Consultoría para asesoría y acompañamiento en discusiones nivel técnico en el Grupo de Trabajo de Gestión del SIRE los cambios necesarios en la programación del sistema.	
	Meses 8, 9, 10, 11	Discusiones técnicas Equipo de Gestión COMAR [4.1.5. Consultoría] - Reporte de actividades Discusiones a nivel directivo COMAR [4.1.5. Consultoría] - Reporte de actividades
	Día 5 del mes 12	Borrador del Reporte final entregable 4.1.5
	Día 12 del mes 12	Retroalimentación del ACNUR del Reporte final
	Día 20 del mes 12	Ajustes al Borrador del Reporte final 4.1.5
	Día 30 del mes 12	Entregable 5 Reporte final 4.1.5