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DEFINITIONS

Aux fins des présentes et sous réserve des exigences du contexte, les termes et expressions suivants
signifieront:

(1) "Maitre de 'ouvrage" désignera le Bureau des Services d'appui aux projets (UNOPS).

) "Entrepreneur" désignera la Partie contractante dont le Maitre de l'ouvrage aura accepté la
soumission et avec laquelle il aura conclu le contrat.

3) "Ingénicur" désignera la personne nommée par 'UNOPS a la direction et au contrdle des travaux
et dont le nom sera notifié par écrit a I'Entrepreneur;

@) "Contrat" désignera le marché conclu par les parties pour l'exécution des travaux, y compris les
présentes conditions générales et particuliéres.

(5) "Travaux" désignera les ouvrages devant étre exécutés et complétés en conformité avec le
Contrat.
(6) "Travaux provisoires" désignera les ouvrages sans caractére permanent qui ne seront pas

incorporés aux Travaux.

7 "Plans" et "Devis" désignera les dessins, spécifications, calculs et informations visés par le
contrat ainsi que toute modification pouvant y étre apportée par 1'Ingénieur ou soumise par
I'Entrepreneur sous réserve d'un accord écrit de 1'Ingénieur.

(8) "Devis estimatif" désignera, dans le cadre d'un contrat a prix unitaires, le volume de travail et la
ventilation par postes des travaux a exécuter, précisant pour chaque poste la quantité et le prix
unitaire correspondant.

) "Montant du Contrat" indiquera la valeur indiquée par le Contrat représentant les coits des
travaux payables a I'Entrepreneur aprés exécution a bonne fin de ces travaux et correction de tous

les vices de construction.

(10) "Chantier" désignera le terrain et autres emplacements ou s'effectueront les Travaux ou Travaux
provisoires.

EMPLOI DU SINGULIER ET DU PLURIEL

Les mots désignant des personnes ou parties incluent les societés ou entreprises et les mots au singulier
seront réputés inclure le pluriel et réciproquement lorsque le contexte l'exigera..

TITRES OU NOTES

Les titres ou notes figurant dans les documents contractuels ne seront pas considérés comme en faisant
partie et ne devront pas étre pris en considération pour leur interprétation.

LIENS JURIDIQUES

L'Entrepreneur et l'Ingénieur agiront en qualité d'entreprises indépendantes a 1'égard de I'UNOPS. Le
Contrat ne devra pas étre interprété comme créant entre 1'Ingénieur et 'Entrepreneur un lien contractuel de
quelque nature que ce soit, étant entendu toutefois que 1'Ingénieur pourra exiger dans le cadre de ses
fonctions, telles que définies au Contrat, I'exécution par I'Entrepreneur de ses obligations prévues par le
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Contrat. Aucune disposition des Documents contractuels ne créera de lien contractuel entre 'UNOPS ou
son Ingénieur et tout sous-traitant engagé par 'Entreprencur.

OBLIGATIONS ET ATTRIBUTIONS DE L'INGENIEUR

(1)

)

€)

(4)

)

(6)

()

)

©)

L'Ingénieur assurera la direction et le contrdle des travaux en conformité avec les dispositions
des documents contractuels. 11 assumera plus particuliérement les fonctions suivantes.

L'Ingénieur sera le représentant de 'UNOPS auprés de 'Entrepreneur pendant toute la durée des
travaux de construction, jusqu'au paiement final. Il donnera conseil et se maintiendra en
consultation auprés de I'UNOPS. Les instructions données par I'UNOPS a I'Entrepreneur seront
transmises par l'intermédiaire de 1'Ingénieur qui aura le pouvoir d'agir au nom de I'UNOPS dans
les limites prévues par le Contrat et par ses avenants. Les attributions de I'Ingénieur en tant que
représentant du Maitre de 1'ouvrage ne pourront pas étre modifiées au cours de l'exécution du
Contrat sans 1'accord écrit de toutes les parties concernées.

L'Ingénieur se rendra périodiquement sur le chantier pour évaluer la progression et la qualité des
travaux et, d'une fagon générale, pour s'assurer qu'ils avancent conformément aux documents
contractuels. Sur la foi de ses observations, il tiendra le Maitre de l'ouvrage informé de 1'état et
de la progression des travaux.

L'Ingénieur ne sera pas réputé responsable des moyens, méthodes ou techniques de construction,
de la séquence des opérations et des programmes de sécurité au travail, ni des actes, omissions
ou inexécution de I'Entreprencur, de ses sous-traitants ou de leurs préposés ou employés, ni de
toute autre personne fournissant des services dans le cadre des Travaux ou des travaux
provisoires, sauf si de tels actes, omissions ou inexécutions résultent du défaut de I'Ingénicur a
accomplir ses obligations en conformité avec le Contrat le liant au Maitre de I'ouvrage.

L'Ingénieur pourra @ moment avoir acceés aux Travaux en préparation ou en cours d'exécution.
L'Entrepreneur lui assurera toutes les facilités Iui permettant de s'acquitter de ses fonctions.

L'Ingénieur déterminera les montants dus a 'Entrepreneur et établira les Certificats de Paiement
correspondants, sur la foi de ses propres observations et de son évaluation des demandes de
paiement de 1'Entrepreneur.

L'Ingénieur examinera et approuvera les ¢ébauches de dessins, les normes applicables aux
matériaux, échantillons et autres composantes présentés par 1'Entrepreneur en vue de s'assurer de
leur conformité avec la conception générale des travaux et avec les prescriptions et les normes
énoncées dans les Documents contractuels. 11 statuera sur ces questions avec diligence et dans
les délais convenus, afin de ne pas retarder les Travaux. L'accord de I'Ingénieur sur une
composante spécifique n'impliquera pas automatiquement l'approbation de tout I'ensemble dans
lequel elle est incorporée.

L'Ingénieur interprétera les exigences contractuelles par lesquelles la performance de
I'Entrepreneur sera jugée. Toutes les interprétations et les instructions de 1'Ingénieur devront étre
conformes a la lettre et a l'esprit des Documents contractuels et devront étre données par écrit ou
sous forme de dessins. Chacune des Parties pourra demander par écrit a 1'Ingénieur de lui
communiquer son interprétation. Celui-ci fournira ses interprétations avec diligence et dans les
délais convenus. Tout différend relatif a une interprétation par 1'Ingénieur des documents
contractuels ou relatif a I'exécution des travaux sera soumis aux modalités de l'article 71 des
Conditions générales.

A moins que le Contrat n'en dispose autrement, 1'Ingénieur ne sera pas habilité a relever
I'Entrepreneur de I'une quelconque de ses obligations en vertu du Contrat, ni a autoriser des
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paiements additionnels, des changements ou des délais d'exécution aux Travaux, sans l'accord
écrit du Maitre de I'ouvrage.

(10) S'll est mis fin aux fonctions de I'Ingénieur, 'UNOPS nommera pour le remplacer un autre
professionnel qualifié.

11 L'Ingénieur pourra refuser tous travaux ou fournitures non conformes aux documents
contractuels. S'il le juge nécessaire ou opportun et dans le cadre des objectifs du Contrat, il
pourra exiger une inspection, des tests, des contrdles ou des essais spéciaux a quelque stade que
ce soit des Travaux. Toutefois, ni les pouvoirs de 1'Ingénieur ni sa décision prise de bonne foi de
les exercer ou non ne donneront lieu a une obligation ou a une responsabilité quelconque de sa
part a I'égard de I'Entreprencur, d'un sous-traitant ou de leurs préposés ou employés ou de toute
autre personne accomplissant des services dans le cadre des Travaux.

(12) L'Ingénieur procédera par inspections pour déterminer les dates d'achévement partiel, provisoire
et final des Travaux. Il recevra et soumettra a I'examen de I'UNOPS les garanties écrites et la
documentation connexe prévue par le Contrat, colligées par I'Entrepreneur, et établira le
Certificat de Paiement Final aprés s'étre assuré que les conditions visées a l'article 47 sont bien
remplies.

(13) Si I'UNOPS et I'Ingénieur en conviennent ainsi, ce dernier pourra fournir les services d'un ou
plusieurs représentants pour l'aider a s'acquitter de ses responsabilités sur le chantier. Il notifiera
alors par écrit le Maitre de I'ouvrage et I'Entrepreneur des obligations, responsabilités et pouvoirs
de ce ou de ces représentants.

OBLIGATIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR

(1) Obligation de se conformer aux stipulations du Contrat

Dans le cadre de ses obligations expresses ou tacites stipulées par le Contrat, 'Entrepreneur devra a la
satisfaction de 1'Ingénieur, exécuter et veiller a I'état des Travaux, remédier a tout défaut possible et
fournir toute la main-d'oeuvre, y compris la supervision de celle-ci, ainsi que les matériaux, le matériel de
construction et tous autres €léments a caractére temporaire ou permanent nécessaires a cette fin, avec un
soin et une diligence appropriés. L'Entrepreneur se conformera étroitement aux instructions et aux
directives de I'Ingénieur pour tout ce qui touche a I'exécution des Travaux.

(2) Responsabilité des opérations sur le chantier

L'Entrepreneur sera entiérement responsable de la stabilité et de la sécurité de toutes les opérations et
installations sur le chantier a l'exception de cas visés par des stipulations particuliéres du Contrat
concernant la conception ou les prescriptions techniques des Travaux ou des Travaux provisoires établies
par 1'Ingénieur.

(3) Responsabilité concernant la main-d'oeuvre

L'Entrepreneur sera responsable de la compétence professionnelle et technique de ses employés et devra
choisir pour la réalisation des ouvrages prévus par le Contrat des personnes qui respecteront
consciencieusement, les régles de 1'art, les coutumes locales, et maintiendront au cours des Travaux un
comportement irréprochable.

(4) Autorité compétente
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L'Entreprise ne sollicitera ni n'acceptera aucune instruction d'aucune autorité, a I'exception de 1'Ingénieur
et/ou du Maitre de I'ouvrage, et elle agira constamment dans I'intérét de 'UNOPS en s'abstenant de toute
action pouvant lui porter préjudice.

(5) Intégrité des fonctionnaires
L'Entrepreneur garantit qu'il n'a accordé ou n'accordera aucun avantage, direct ou indirect a aucun

fonctionnaire de I'UNOPS en considération de l'attribution du Contrat. Toute infraction a cette clause
constituera une cause de résiliation du Contrat.

(6) Utilisation du nom, de I'embléme ou du sceau officiel de 'UNOPS et des Nations Unies

L'Entreprise ne rendra public d'aucune fagon, qu'elle exécute ou a exécuté des travaux ou qu'elle fournit
ou a fourni des services pour le compte de I'UNOPS ou de I'Organisation des Nations Unies. L'Entreprise
s'abstiendra d'utiliser le nom, I'embléme ou le sceau officiel de 'UNOPS ou de 1'Organisation des Nations
Unies ou toute abbréviation du nom de 'UNOPS ou de I'Organisation des Nations Unies dans le cadre de
ses activités, a des fins publicitaires ou a toutes autres fins.

(7) Confidentialité des documents

Tous documents, dessins, cartes, photographies, mosaiques, plans, manuscrits, dossiers, rapports,
recommandations, évaluations et autres données élaborés ou utilisés par 1'Entreprise dans le cadre du
Contrat seront la propriété de I'UNOPS et devront lui étre remis au terme du Contrat. Ils devront étre
traités sous le sceau de la confidence et ne pourront étre communiqués a des tiers qu'avec l'accord écrit
préalable du Maitre de I'ouvrage.

CESSION ET SOUS-TRAITANCE

(1) Cession du Contrat

L'Entrepreneur ne pourra céder, transférer, donner en gage ni aliéner d'aucune autre maniére tout ou partie
du Contrat, non plus que les droits, créances ou obligations en découlant, sans l'autorisation préalable
écrite de 'UNOPS.

(2) Sous-traitance

Lorsque I'Entrepreneur aura besoin des services de sous-traitants il devra préalablement obtenir, pour
chacun d'entre eux, l'approbation écrite de 1'Ingénieur. Une telle approbation ne dispensera 1'Entrepreneur
d'aucune de ses obligations visées par le Contrat, les dispositions des contrats de sous-traitance devant

étre surbordonnées et conformes a celles du Contrat.

(3) Transfert des obligations du sous-traitant

Si un sous-traitant a contracté a I'égard de 1'Entrepreneur, pour les travaux qu'il a exécutés ou pour les
biens, matériaux, équipements et services qu'il aura fournis, des obligations dont la durée s'étendra au dela
de la période de garantie prévue par le contrat, I'Entrepreneur devra a l'expiration de cette période,
transférer immédiatement au Maitre de l'ouvrage, a la demande et aux frais de ce dernier, le bénéfice de
ces obligations pour la durée non encore expirée de ces derniéres.

PLANS ET DEVIS

(1) Garde des plans et devis
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Les plans et devis resteront sous la seule garde de I'Ingénieur, a l'exception de deux (2) exemplaires
fournis gratuitement a I'Entrepreneur. L'Entrepreneur fera a ses propres frais toutes les autres copies dont
il pourrait avoir besoin. A l'achévement final des Travaux, I'Entrepreneur restituera a 'UNOPS tous les
plans et devis fournis dans le cadre du Contrat.

2) Disponibilité des plans et devis sur le chantier
Un exemplaire des plans et devis fournis a 1'Entrepreneur selon l'article 8.1 ci-dessus devra étre conservé
par ce dernier sur le chantier et étre disponible a tout moment raisonnable pour consultation et utilisation

par I'Ingénieur et toute autre personne autorisée par €crit par ce dernier.

3) Délais et entraves aux Travaux

L'Entrepreneur devra informer I'Ingénieur par écrit chaque fois que le calendrier ou la progression des
Travaux risquera d'étre retardée ou entravée lorsque ce dernier ne délivrera pas dans un délai raisonnable
un plan ou dessin ou un ordre supplémentaire, y compris une directive, une instruction ou une
approbation. L'avis devra préciser quel plan, devis ou autre sera requis, pourquoi et quand il sera requis,
ainsi que le retard ou l'entrave risquant d'intervenir si ce plan ou dessin ou cet ordre tardait a venir.

9 JOURNAL DE CHANTIER

10.

L'Entrepreneur tiendra un Journal de chantier avec pages numérotées sur le chantier, en trois exemplaires,
un original et deux copies. L'Ingénieur sera habilité de temps a autre a passer de nouveaux ordres, fournir
de nouveaux dessins et donner de nouvelles directives a I'Entrepreneur en vue d'une exécution
satisfaisante des Travaux. Ce dernier sera tenu de les respecter.

Tout ordre devra étre daté et signé par I'Ingénieur et I'Entrepreneur.

Si I'Entreprencur désire refuser un ordre dans le Journal de chantier il devra en informer le Maitre de
l'ouvrage par l'intermédiaire de 1'Ingénieur au moyen d'une annotation portée dans le Journal de chantier
dans les trois (3) jours suivant la date de I'ordre qu'il aura I'intention de refuser. Dans le cas de non-respect
de cette regle, 'Entrepreneur sera réputé l'avoir accepté et n'aura plus la possibilité de le refuser par la
suite.

L'original du Journal de chantier devra étre remis au Maitre de l'ouvrage a l'acceptation finale des
Travaux. Les deux copies resteront en possession de I'Ingénieur et de 1'Entrepreneur, respectivement.

GARANTIE D'EXECUTION

(1) Afin d'assurer au Maitre de 1’ouvrage la réparation de tout préjudice résultant de l'inexécution de ses
obligations contractuelles, 'Entrepreneur fera émettre une garantie de bonne fin au profit du Maitre de
I’ouvrage a la signature du Contrat. Le montant et la nature de cette garantie (garantie ou caution de bonne
fin) seront indiqués dans le Contrat.

(2) La garantie de bonne fin ou la caution bancaire devra étre délivrée par une compagnie d'assurance ou
une banque accréditée et sous la forme indiquée a I'Annexe I de ces Conditions Générales et devra rester
en vigueur pendant les Travaux et jusqu'a 28 jours apres délivrance du Certificat de Réception Définitive.
Elle devra étre restituée a 1'Entrepreneur dans un délai de 28 jours a compter de la délivrance par
I'Ingénieur du Certificat de Réception Définitive, pourvu que 1'Entrepreneur ait alors acquitté, s'il y a lieu,
toutes les sommes dues au Maitre de 1'ouvrage en vertu du Contrat.
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(3) Sil'endosseur de la garantie d'exécution ou de la caution bancaire devient insolvable ou n'est plus en
mesure d'exercer ses engagements dans le pays ou s'exécute le Contrat, I'Entrepreneur devra dans les cing
jours suivants constituer une nouvelle garantie de bonne fin.

INSPECTION DU CHANTIER

L'Entrepreneur sera réputé avoir reconnu et examiné les lieux et leurs parages avant d'avoir fait sa
soumission et s'étre fait une opinion sur toutes les questions liées aux caractéristiques du terrain et de son
sous-sol, a la topographie et a la nature du chantier, au tracé et a la nature des pipelines, conduites, égotits,
drains, cables ou autres services sur place, a la quantité et a la nature des activités et des matériaux
nécessaires a la réalisation des Travaux, aux moyens d'acces au chantier et aux locaux dont il pourra avoir
besoin et, d'une fagon générale, avoir obtenu toutes les informations nécessaires quant aux risques,
conditions climatiques, hydrauliques et naturelles et autres circonstances susceptibles d'influencer ou
d'affecter sa soumission, et il ne sera donné suite & aucune réclamation a cet égard contre le Maitre de
l'ouvrage.

ADEQUATION DE LA SOUMISSION

L'Entrepreneur s'est assuré de la rectitude et de 1'adéquation des prix proposés lors de sa soumission et
confirmera que le Montant du Contrat couvrira toutes ses obligations en vertu du Contrat et tout ce qui
sera nécessaire a la parfaite exécution des Travaux, a moins qu'il n'en soit stipulé difféeremment par le
Contrat.

PROGRAMME D'EXECUTION

Dans le délai prévu dans le Contrat, I'Entrepreneur devra soumettre un programme d'exécution détaillé
indiquant 'ordre dans lequel et comment il se propose de réaliser les Travaux. Lors de 1'établissement de
son programme, I'Entrepreneur devra tenir diment compte de la priorité que revétent certains travaux.
L'Entrepreneur reverra ledit programme si I'Ingénieur considére qu'il doit étre modifié pendant I'exécution
des Travaux. Sur demande de I'Ingénieur, I'Entrepreneur devra indiquer par écrit les dispositions qu'il a
prises pour réaliser les Travaux et l'informer du matériel de construction et des Travaux provisoires qu'il a
l'intention de fournir, d'utiliser ou de construire, selon le cas. La présentation de ce programme ou des
modifications a ce dernier ainsi que la production des informations exigées par 1'Ingénicur ne
déchargeront aucunement 1'Entrepreneur des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat, ni de
l'incorporation au programme de travail d'une modification quelconque a quelque stade que ce soit de la
réalisation des Travaux, et ne donnera droit a I'Entrepreneur a aucun paiement supplémentaire de ce fait.

REUNION DE CHANTIER HEBDOMADAIRE
Une réunion de chantier hebdomadaire sera tenue entre les représentants de 1'Entrepreneur, de 1'Ingénieur

et du Maitre de l'ouvrage afin de vérifier que les Travaux progressent normalement et sont exécutés
conformément au Contrat.

PLANS.DEVIS OU INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES

(1) L'Ingénieur pourra avec l'approbation du Maitre de I'ouvrage et au moyen de Changement d'ordres,
donner des instructions a 1'Entrepreneur concernant toute modification d'ensemble ou de détail dans la
quantité ou la qualité des Travaux qui lui semblera nécessaire.

(2) L'exécution de ces changements d'ordres sera soumise a I’article 48 des présentes.
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SURINTENDANCE DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur assurera ou fera assurer la surintendance nécessaire, pendant la réalisation des Travaux et,
par la suite, aussi longtemps que I'Ingénieur le jugera nécessaire pour la parfaite exécution des obligations
assumées par I'Entrepreneur en vertu du Contrat. L'Entrepreneur ou son agent ou un représentant qualifié,
diment approuvé par écrit par I'Ingénieur (ladite approbation pouvant a tout moment étre retirée), devra
se trouver constamment sur le chantier et consacrer tout son temps a la surintendance des Travaux. Si
cette approbation est retirée selon l'article 17.2 ou le retrait d’un agent de I’Entrepreneur est demandé par
le Maitre de l'ouvrage en vertu de l'article 17.3 ci-dessous, I'Entrepreneur devra aprés avoir regu la
notification écrite de ce retrait, et aussitot qu'il sera raisonnablement possible de ce faire, retirer son agent
ou son représentant sur le chantier et le remplacer par un autre agent ou représentant agréé par I'Ingénieur.
L'Entrepreneur ne pourra pas se réclamer de l'article 17(2) ci-dessous pour employer par la suite sur le
chantier l'agent ou le représentant dont le retrait lui aura été demandé, quelles que puissent étre ses
attributions.

PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR

(1) I'Entrepreneur devra fournir et employer sur le chantier, jusqu'a la parfaite exécution des Travaux
y compris la correction de défauts de construction:

a) des membres d'un personnel technique qualifiés et expérimentés dans leurs métiers
respectifs, ainsi que des agents, contremaitres et chefs d'équipe capables de superviser
efficacement les Travaux qui leur seront confiés;

b) toute autre main-d'oeuvre qualifiée, ouvriers qualifiés, semi-
qualifiés et non qualifiés, nécessaire a la parfaite et ponctuelle réalisation des Travaux.

2) L'Ingénieur pourra exiger de I'Entrepreneur qu'il retire immédiatement du chantier toute personne
employée par ce dernier aux fins de 1'exécution ou de l'entretien des Travaux s'il estime que son
comportement ou l'incompétence ou la négligence avec lesquelles elle s'acquitte de ses fonctions
le justifie ou s'il considére, pour toute autre raison, qu'elle ne devrait pas étre engagée sur le
chantier. Dans ce cas 'intéressé ne devra plus étre employé sur le chantier sans autorisation écrite
de I'Ingénicur. Toute personne ainsi exclue du chantier devra étre remplacée dés que possible
par une personne compétente approuvée par I'Ingénieur.

3) L'Entrepreneur devra, sur demande écrite du Maitre de 1'ouvrage, retirer du chantier tout membre
de son personnel qui, de l'avis de ce dernier, ne se conforme pas aux critéres de l'article 17.1.
Cette demande de retrait ou de remplacement ne pourra pas constituer une cause de résiliation ou
de terminaison partielle ou totale du Contrat. Tous les frais résultant du retrait ou du
remplacement d'un ou de membres du personnel de I'Entrepreneur seront a la charge de ce
dernier.

IMPLANTATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra veiller a ce que les Travaux soient mis en place avec exactitude en ce qui concerne
les points de repére, lignes et niveaux de référence notifiés par écrit par I'Ingénieur, a ce que le
positionnement, les nivellements, le dimensionnement et l'alignement de tous les éléments soient
conformes aux regles de l'art et & ce que tous les instruments, appareils et main-d'oeuvre nécessaires a
cette fin soient disponibles. Si une erreur apparaissait ou survenait dans le positionnement, le nivellement,
le dimensionnement ou l'alignement d'un élément quelconque des Travaux pendant leur réalisation,
I'Entrepreneur, rectifiera cette erreur a ses propres frais et a la satisfaction de I'Ingénieur.
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SURVEILLANCE ET ECLAIRAGE

L'Entrepreneur devra fournir et maintenir en parfait état et a ses propres frais tout dispositif d'éclairage, de
protection, de cloture et de gardiennage nécessaires aux Travaux ou exigés par I'Ingénieur ou par toute
autorité diment constituée afin d'assurer la protection des Travaux ou la sécurité et la commodité du
public ou pour tout autre fin utile.

MAINTIEN EN ETAT DES TRAVAUX

(1) Du début jusqu'a la fin des Travaux, dont il sera fait foi par le Certificat de réception définitive
des Travaux, 1'Entrepreneur sera pleinement responsable du maintien en bon état des Travaux et des
ouvrages provisoires. En cas de perte ou de dommages causés a tout ou partie des ouvrages et pour
quelque cause que ce soit (sous réserve des cas de force majeure définis a I’article 66 des présentes), il
devra les réparer et les remettre en état a ses propres frais, de sorte qu'a leur achévement, ils soient en
ordre et en bonne condition et conformes a tous égards aux dispositions du Contrat et aux instructions de
I'Ingénieur. L'Entreprencur sera également responsable de tout dommage qui serait causé aux ouvrages a
I'occasion de toute opération réalisée par lui dans le cadre des obligations lui incombant en vertu de
l'article 47 des présentes.

2 Il incombera entiérement a I'Entrepreneur de vérifier la conception, 1'ingénierie et les aspects
p p g p

techniques des Travaux et d'informer le Maitre de l'ouvrage des erreurs ou des vices de conception de
nature a affecter les Travaux.

ASSURANCE DES TRAVAUX

Sous réserve des restrictions aux obligations et aux responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article
20 des présentes Conditions générales, 1'Entrepreneur devra a la signature du Contrat souscrire une
assurance au bénéfice conjoint de 'UNOPS et de I'Entreprencur (a) les couvrant pendant la période
stipulée a l'article 20 (1) ci-dessus contre toute perte ou tout dommage, sauf cas de force majeure définis
par Darticle 66 de ces Conditions générales, et (b) les couvrant contre toute perte ou tout dommage
occasionné par I'Entrepreneur de sorte que le Maitre de I'ouvrage et I'Entrepreneur soient couverts pendant
la période stipulée a l'article 20 (1) ci-dessus ainsi que pendant la période de garantie, contre toute perte
ou tout dommage résultant d'une cause antérieure a cette période de garantie et contre toute perte ou tout
dommage occasionné par 1'Entrepreneur au cours des opérations réalisées par lui dans le but de satisfaire
aux obligations lui incombant en vertu de 1'article 47. Cette assurance devra couvrir :

(1) Les ouvrages, y compris les matériaux, fournitures et équipements qui devront y étre incorporés, au
cout de leur remplacement intégral plus un montant supplémentaire de dix pour cent (10%) de tous ces
couts de remplacement couvrant les frais directs ou accessoires, y compris la réparation d'un préjudice ou
d'un dommage, les honoraires et les frais de démolition et d'enlévement de toute partie des ouvrages et de
I'enlévement des débris de toute nature;

(2) Le matériel de construction et autres équipements livrés par 1'Entrepreneur sur le chantier ou leur
valeur de remplacement.

(3) Une assurance couvrant les responsabilités et les garanties stipulées a ’article 52(4).

Cette police d'assurance devra étre souscrite auprés d'un assureur, dans des conditions agréées par
I'UNOPS étant entendu que ce dernier ne pourra la refuser sans motif raisonnable. Chaque fois que Iui en
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sera fait la demande, 'Entrepreneur devra présenter a Ingénieur la ou les polices d'assurance et les
quittances des primes échues.

DOMMAGES CORPORELS ET MATERIELS

Sauf disposition a l'effet contraire, 1'Entreprencur devra tenir I'UNOPS, ses représentants, agents,
employés et préposés, quittes et indemnes et prendre leur fait et cause a raison de toute action judiciaire,
réclamation, mise en demeure, procédures, recours en dommages-intéréts, honoraires et frais de Cour ou
dépenses de quelque nature que ce soit résultant des actes, erreurs ou omissions de I'Entrepreneur ou de
ses représentants, agents, employés, préposés ou sous-traitants dans le cadre de l'exécution du Contrat.
Les dispositions de cet article s'appliqueront aux actions judiciaires, réclamations, mises en demeurer,
procédures et recours en dommages-intéréts pour accidents de travail résultant de I'application de brevets
ou de procédés déposés. Aucune disposition des présentes ne sera réputée engager la responsabilité de
I'Entrepreneur:

(1) en ce qui concerne l'utilisation ou l'occupation permanente de tout ou partie du terrain servant au
Chantier;

(2) al'égard du droit du Maitre de l'ouvrage d'exécuter tout ou partie des Travaux sur, au-dessus, en-
dessous ou de part et d'autre de ce terrain;

(3) alégard de tous les empictements, qu'ils soient temporaires ou permanents, affectant une servitude
de vue, de passage aérien ou maritime ou autre résultant inévitablement de la réalisation des Travaux
conformément au Contrat;

(4) pour le déces, les dommages corporels ou matériels causés par tout acte, faute ou négligence commis

par 'UNOPS ou ses agents ou préposés ou par quelqu'autre Entrepreneur pendant la durée du Contrat.

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

(1) Caractére obligatoire de I'assurance responsabilité civile

Sous réserve des obligations lui incombant selon l'article 20, 'Entrepreneur devra, avant le démarrage des
Travaux, souscrire une assurance couvrant sa responsabilité pour tout décés, dommage corporel ou
matériel et pour toute perte ou tout dommage pouvant étre causé a des biens, y compris ceux du Maitre de
I'ouvrage ou a toute personne, y compris tout agent de I'UNOPS dans le cadre de la réalisation des
ouvrages ou de l'exécution du Contrat a la suite d'un événement autre que ceux visés dans les conditions
stipulées dans I'article 22 ci-dessus.

2) Etendue de la couverture d'assurance

Cette assurance devra étre souscrite pour un montant au moins €gal a celui stipulé dans le Contrat aupres
d'un assureur et dans des termes acceptables par le Maitre de 1'ouvrage, étant entendu que 1'approbation de
ce dernier ne pourra étre refusée sans motif raisonnable. Chaque fois qu'il lui en sera fait la demande,
I'Entrepreneur devra présenter au Maitre de 1'ouvrage ou a 1'Ingénieur la ou les polices d'assurance et les
quittances des primes échues.

(3) Indemnisation du Maitre de l'ouvrage
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La police d'assurance souscrite incluera une clause prévoyant que l'assureur prendra le fait et cause et
tiendra quitte et indemne le Maitre de l'ouvrage a l'égard de recours ou d'indemnités dévolus a
I'Entrepreneur en vertu des présentes.

ACCIDENTS DE TRAVAIL

(1) Le Maitre de I'ouvrage ne sera pas tenu responsable des dommages-intéréts ou des indemnisations
dis en vertu de législations en vigueur a la suite de tout accident de travail subi par un ouvrier ou par
toute autre personne employée par I'Entrepreneur ou par un sous-traitant, sauf s'il s'agit d'un accident ou
d'un dommage corporel résultant d'un acte ou d'une faute de 'UNOPS ou de ses agents ou préposés. Sous
réserve des dispositions susmentionnées, 'Entrepreneur tiendra quitte et indemne 'UNOPS et prendra son
fait et cause a raison de toute réclamation en dommages-intéréts et/ou indemnisation, ainsi qu'a I'égard de
toutes réclamations, procédures, colts, frais et dépenses de quelque nature qui en résulteraient.

(2) Assurance accidents de travail

L'Entrepreneur devra souscrire une police d'assurance couvrant les accidents de travail auprés d'un
assureur agréé par le Maitre de l'ouvrage, étant entendu que cette approbation ne sera pas refusée sans
motif raisonnable et il devra la maintenir en vigueur aussi longtemps qu'il emploiera du personnel sur le
chantier. Sur demande de l'Ingénieur, il devra présenter cette police d'assurance et les quittances de
primes échues. Dans le cas des personnes employées par un sous-traitant, I'Entrepreneur sera réputé s'étre
acquitté de l'obligation qui lui incombe de souscrire l'assurance susmentionnée si le sous-traitant a
souscrit, pour couvrir sa propre responsabilité a I'égard de ses ouvriers, une police d'assurance tenant
I'UNOPS quitte et indemne. Dans ce cas, |'Entrepreneur devra exiger dudit sous-traitant, lorsque
demande lui en sera faite, de produire a I'Ingénieur ladite police d'assurance et les quittances de primes
échues ainsi que l'insertion d'une clause a cet effet dans son contrat avec le sous-traitant.

RECOURS EN CAS DE DEFAUT D'ASSURANCE

Si I'Entrepreneur ne souscrit pas et ne maintient pas en vigueur l'une ou l'autre des assurances visées par
les articles 21, 23 et 24 des présentes ou toute autre assurance qu'il devra souscrire en vertu du Contrat, le
Maitre de l'ouvrage pourra lui-méme souscrire 1'assurance requise et payer les primes nécessaires a cette
fin, lesquelles seront déduites périodiquement des sommes dues ou pouvant devenir dues a I'Entrepreneur,
ou il pourra recouvrer lesdits montants en tant que dette de ce dernier.

RESPECT DES TEXTES LEGILATIFS ET REGLEMENTAIRES

(1) L'Entrepreneur devra fournir toutes les déclarations et payer tous les droits exigés en vertu de la
législation ou des réglementations nationales en vigueur ou en vertu des lois ou réglementations adoptées
par toute autorité locale ou diiment constituée, applicables a la réalisation des Travaux ou des Travaux
temporaires ou exigées par toutes les institutions et entreprises publiques dont les biens ou les droits
seront ou pourront étre affectés de quelque maniére que ce soit par les Travaux ou les travaux temporaires
en cours.

(2) L'Entrepreneur se conformera aux dispositions des lois et des réglementations adoptées par les
autorités locales ou autres autorités diiment constituées applicables aux Travaux et tiendra le Maitre de
l'ouvrage quitte et indemne de toute pénalité et responsabilité de quelque nature que ce soit découlant
d'une violation desdites dispositions.

DECOUVERTES




28.

29.

30.

Rév. 03, mai 1998

Toute découverte sur le chantier, de minéraux, fossiles, piéces de monnaie, objets de valeur et autres
vestiges ou objets d'un intérét géologique ou archéologique sera réputée, dans les relations entre
I'Entrepreneur et le Maitre de l'ouvrage, étre 1'absolue propriété de ce dernier. L'Entrepreneur devra
prendre toutes les précautions raisonnables pour empécher ses ouvriers ou toute autre personne de
subtiliser ou d'endommager lesdits articles et devra, dés leur découverte et avant leur enlévement,
informer 1'Ingénieur de cette découverte et exécuter, aux frais du Maitre de l'ouvrage, les ordres de
I'Ingénieur concernant les dispositions a prendre.

BREVETS, LICENCES ET REDEVANCES

(1) L'Entrepreneur tiendra quitte et indemnisera le Maitre de l'ouvrage et prendra son fait et cause a
raison de toutes réclamations et procédures relatives a I'utilisation ou a la contrefagon de brevets, dessins,
marques de commerce ou de fabrique ou autres droits protégés portant sur le matériel de construction, les
machines ou les matériaux utilisés aux fins de la réalisation des ouvrages ou des ouvrages provisoires
ainsi qu'a raison de toute réclamation, mise en demeure, procédures, dommages et intéréts, cotts, frais et
dépenses de quelque nature que ce soit s'y rattachant, a moins que l'infraction ne résulte de son respect du
plan et des spécifications de I'Ingénieur

(2) A moins de stipulation a 'effet contraire, I'Entrepreneur devra payer a qui de droit toute redevance,
loyer ou autre paiement ou dédommagement, s'il y a lieu, lorsqu'il prélévera des pierres, du sable, du
gravier, de l'argile ou d'autres matériaux nécessaires a l'exécution de tout ou partie des Travaux ou des
ouvrages provisoires.

ENTRAVES A LA CIRCULATION ET AUX RIVERAINS

Toutes les opérations nécessaires a la réalisation des Travaux et ouvrages provisoires devront s'effectuer
dans le cadre du Contrat et de maniére a ne pas gé€ner inutilement ou indiment le public, entraver I'accés
aux routes publiques ou privées et aux chemins piétonniers desservant les propriétés appartenant au
Maitre de l'ouvrage ou a des tiers. L'Entrepreneur tiendra quitte et indemne le Maitre de I'ouvrage et
prendra son fait et cause a raison des réclamations, mises en demeure, procédures, dommages, cofits, frais
judiciaires et toute autre dépense résultant d'une infraction aux présentes dispositions dans la mesure ou
I'Entrepreneur en sera responsable.

DOMMAGES A LA VOIE PUBLIQUE

(1) L'Entrepreneur prendra toutes les mesures raisonnables pour éviter que les moyens de transport
utilisés par lui ou par l'un quelconque de ses sous-traitants n'endommagent les ponts et les chaussées
desservant le Chantier ou se trouvant sur les itinéraires menant au Chantier. Cet article concerne
principalement le choix des itinéraires, celui des véhicules, la limitation et la répartition des charges afin
de limiter dans la mesure du possible tout dommage aux ponts et aux chaussées mentionnés ci-dessus
résultant inévitablement de la circulation exceptionnelle provoquée par les déplacements de 1'équipement
et du matériel a destination et en provenance du chantier.

(2) S'il s'avérait nécessaire pour I'Entrepreneur de faire passer sur un trongon de route ou sur un pont, du
matériel de construction, des engins ou des éléments préfabriqués d'un poids tel que le trongon de route ou
le pont devront étre spécialement protégés, renforcés ou modifiés, il devra procéder a ses propres frais a
cette protection, a ces renforcements ou a ces modifications avant d'effectuer le transport a moins qu'il
n'en soit disposé autrement par le Contrat. L'Entrepreneur tiendra le Maitre de I'ouvrage quitte et indemne
contre toute action ou réclamation résultant desdites opérations et activités routiéres y compris celles qui
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seraient adressées directement au Maitre de l'ouvrage et négociera et compensera lui-méme toutes les
réclamations en dommage-intérét résultant de ces activités de transport.

RELATIONS AVEC D’AUTRES ENTREPRENEURS

L'Entrepreneur devra, conformément aux demandes de I'Ingénieur accorder toutes les facilités
raisonnables pour que tous les autres entrepreneurs engagés par le Maitre de 'ouvrage puissent s'acquitter
de leur travail ainsi que leurs ouvriers, les ouvriers du Maitre de 1'ouvrage et ceux de toute autre autorité
diment constituée pouvant étre affectés a la réalisation, sur le chantier ou a proximité de ce dernier, de
travaux non compris dans le Contrat ou de tout autre contrat conclu par 'UNOPS en liaison avec les
Travaux ou accessoirement. Si les activités des autres entrepreneurs susmentionnés devaient entrainer des
frais pour I'Entrepreneur a la suite de leur utilisation de ses installations ou de ses propres équipements
sur le chantier, 'UNOPSD pourra alors envisager de lui payer le ou les montants recommandés par
I'Ingénieur.

ENCOMBREMENT DU CHANTIER

Pendant la réalisation des Travaux, I'Entrepreneur devra veiller a ce que le chantier ne soit pas encombré
inutilement et devra entreposer ou évacuer le matériel de construction et les matériaux excédentaires,
déblayer et enlever du chantier tous débris, détritus ou Travaux provisoires qui ne seront plus nécessaires.

EVACUATION DU CHANTIER

A I’achévement substantiel des travaux, I'Entrepreneur devra débarrasser et retirer du chantier le matériel
de construction, les matériaux excédentaires, les détritus et ouvrages provisoires de toute sorte et laisser
I'ensemble du chantier dans un état convenable et a la satisfaction de I'Ingénieur.

MAIN-D'OEUVRE

(1) Recrutement de la main-d'oeuvre

L'Entrepreneur assumera lui-méme la responsabilité du recrutement de toute la main-d'oeuvre, locale ou
non.

(2) Approvisionnement en eau

L'Entrepreneur devra fournir sur le chantier, a la satisfaction de 1'Ingénieur, des quantités adéquates d'eau,
y compris d'eau potable, pour l'usage de son personnel et de ses ouvriers.

(3) Boissons alcoolisées ou drogues

L'Entrepreneur devra se conformer aux lois, réglements et ordonnances en vigueur concernant
I'importation, la vente, le troc ou le transfert de boissons alcoolisées ou de stupéfiants et ni ne permettra ni
ne facilitera de telles activités de la part de ses sous-traitants, représentants ou employés.

(4) Armes et munitions

Les restrictions spécifiées a l'article 34.3 ci-dessus s'appliqueront également a tous types d'armes et de
munitions.

(5) Fétes et coutumes locales
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Dans tous les rapports qu'il maintiendra avec la main-d'oeuvre a son service, I'Entrepreneur tiendra
diment compte de tous les jours fériés et chomés, fétes officielles et usages religieux ou autres.

(6) Epidémies
En cas de déclaration d'une maladie a caractere épidémique, I'Entrepreneur devra observer et appliquer
toutes les réglementations, ordonnances et stipulations édictées par le gouvernement ou par les autorités

médicales ou sanitaires locales en vue de faire face et de remédier a la situation.

(7)_Maintien de 1'ordre

L'Entrepreneur devra a tout moment prendre toutes les précautions utiles pour prévenir tout comportement
illégal, séditieux ou contraire a la paix et a l'ordre public de la part de ses employés, de fagon a préserver
la tranquillité et assurer la protection des personnes et des biens dans le voisinage des Travaux contre ces
agissements.

(8) Observation par les sous-entrepreneurs

L'Entrepreneur s'assurera du respect par ses sous-entrepreneurs des stipulations qui précédent.

(9) Législation en matiére de relations de travail

L'Entrepreneur devra se conformer a toutes les lois et tous les réglements applicables aux relations de
travail.

RAPPORTS PERIODIQUES D'ACTIVITES

L'Entrepreneur produira a la demande de I'Ingénieur et lui fera parvenir dans son bureau un état détaillé,
dans la forme et périodicité fixées par ce dernier indiquant la main-d'oeuvre, par catégories, affectée aux
Travaux sur le Chantier, ainsi que toute autre information sur les équipements, fournitures et matériaux en
cours d'utilisation.

QUALITE DES MATERIAUX, MATERIELS ET MAIN-D'OEUVRE

(1) Contrdle de qualité

(a) Le matériel, les matériaux, les fournitures et la main-d'oeuvre devront correspondre aux stipulations
du Contrat et aux instructions de 1'Ingénieur et seront soumis périodiquement aux contréles et aux tests
que ce dernier pourra ordonner sur les lieux de fabrication, sur le chantier ou a tout autre endroit.
L'Entrepreneur devra fournir 'assistance, les instruments, les appareils, la main-d'oeuvre et les matériaux
normalement requis pour contréler, examiner, mesurer, calibrer et tester tout travail ainsi que la qualité, le
poids ou la quantité¢ des matériaux utilisés et fournir, aux fins de contrdle avant leur incorporation aux
Travaux, les échantillons sélectionnés par l'Ingénieur. Le matériel et les instruments pour ces tests et
controles ne pourront étre utilisés que par l'Ingénieur ou par I'Entrepreneur, conformément aux
instructions de I'Ingénieur.

b) Aucun matérial, aucune fourniture ou composante non conforme aux prescriptions techniques du
Contrat ne sera incorporé aux Travaux sans l'accord écrit préalable de 1'Ingénieur et du Maitre de
l'ouvrage et, s'il en résulte une augmentation dans le Montant du Contrat, 1'article 48 sera appliqué.
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2) Cot des échantillons

Tous les échantillons devront étre fournis par I'Entrepreneur a ses frais, @ moins d'une disposition dans le
Devis estimatif stipulant qu'ils sont aux frais de 'UNOPS. Les échantillons non conformes aux
spécifications ne donneront lieu a aucun paiement.

3) Cott des tests et contrdles

L'Entrepreneur devra prendre a sa charge les cotits des tests et controles suivants :
a) tous ceux clairement spécifiés au Contrat;
b) les tests de charge ou les contréles visant a garantir que la conception de tout ou partie des

Travaux sera appropriée aux fins auxquelles ils sont destinés.

ACCES AU CHANTIER

Le Maitre de 'ouvrage et I'Ingénieur ainsi que toute personne autorisée par l'un ou l'autre d'entre eux,
auront a tout moment accés sur le chantier ainsi que dans tous les ateliers et sur tous les lieux ou des
Travaux sont préparés, ainsi que sur les lieux de provenance des matériaux, produits manufacturés ou
appareils destinés aux Travaux. L'Entrepreneur accordera a cet égard toutes les facilités et toute
l'assistance voulue pour assurer ce droit d'acces.

EXAMEN DES TRAVAUX AVANT LEUR RECOUVREMENT

L'Entrepreneur ne pourra pas recouvrir les Travaux sans l'accord de 1'Ingénieur et lui donnera toutes les
facilités d'inspecter et de mesurer tout travail sur le point d'étre couvert ou masqué et d'examiner les
fondations avant 1'érection d'un ouvrage définitif. L'Entrepreneur devra donner le préavis voulu a
Ingénieur chaque fois qu'un tel travail ou des fondations sont préts ou sur le point d'étre préts a étre
examinés et ce dernier fera diligence pour venir inspecter et mesurer le travail ou examiner les fondations,
a moins qu'il ne notifie I'Entrepreneur qu'un tel examen ne sera pas nécessaire et qu'il ne lui délegue la
responsabilité de le faire lui-méme.

ENLEVEMENT D'OUVRAGES DEFECTUEUX ET DE MATERIAUX NON CONFORMES

(1) Autorité de I'Ingénieur concernant I'enlévement de matériaux.

Pendant la réalisation des Travaux, 1'Ingénieur pourra quand bon le lui semblera ordonner par écrit et aux
frais de 'Entreprencur:

a) l'enlévement du chantier, dans les délais spécifiés, de tout matériau, matériel ou fourniture qui, a son
avis, n'est pas conformes aux stipulations du Contrat;

b) leur remplacement par des matériaux, matériels ou fournitures convenables et appropriés; et
c¢) la démolition et la reconstruction convenable (nonobstant tout test antérieur ou tout paiement
intérimaire a ce titre) de tout ouvrage dont les matériels, matériaux, fournitures ou la qualité d'exécution

ne seront pas, a son avis, conformes au Contrat.

(2) Inobservation par I'Entrepreneur des instructions de I'Ingénieur
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Si I'Entrepreneur n'exécute pas les instructions de I'Ingénieur 'UNOPS pourra engager et payer toute autre
personne pour l'exécuter, et tous les frais en résutltant seront a la charge de I'Entrepreneur et pourront étre
recouvrés par 'UNOPS ou déduits par ce dernier des montants dis ou pouvant devenir dis a
I'Entrepreneur.

SUSPENSION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur devra, sur ordre écrit de I'Ingénieur, suspendre I'exécution de tout ou partie des Travaux
pendant la période et selon les modalités jugées nécessaires par l'Ingénieur et devra, pendant cette
suspension, assurer convenablement la protection et la sécurit¢ des Travaux dans la mesure jugée
nécessaire par 1'Ingénieur. Toute suspension des travaux d'une durée supérieure a trois (3) jours devra
étre notifiée au Maitre de I'ouvrage et approuvée par écrit par ce dernier.

MISE A DISPOSITION DU CHANTIER

(1) Acces au chantier

Lorsque 1'Ingénieur donnera par écrit l'ordre de commencer les Travaux, I'UNOPS devra mettre a la
disposition de I'Entrepreneur les emplacements nécessaires pour lui permettre d'entreprendre la
construction des travaux conformément au Programme visé a l'article 13 des présentes Conditions
générales et aux propositions que I'Entrepreneur aura raisonnablement pu faire par écrit a 1'Ingénieur. Au
fur et 2 mesure que les travaux progresseront, 'UNOPS devra mettre a la disposition de I'Entrepreneur
tous les emplacements nécessaires pour lui permettre de poursuivre la réalisation des travaux avec la
diligence voulue conformément audit Programme ou auxdites propositions, selon le cas.

(2) Droits de passage, etc.

L'Entrepreneur devra prendre a sa charge les dépenses et les frais afférents a 'obtention des droits de
passage temporaires dont il aura besoin pour avoir accés au chantier. L'Entreprencur devra é¢galement
fournir a ses propres frais toutes les installations supplémentaires extérieures au chantier qui lui seront
nécessaires aux fins des Travaux.

(3) Périmétre du Chantier

Sous réserve des cas mentionnés ci-desous le périmétre du Chantier sera celui défini par le Contrat. Si
I'Entrepreneur a besoin de terrains situés en dehors du Chantier, il se les procurera entierement a ses
propres frais et, avant d'en prendre possession, communiquera a I'Ingénieur une copie des permis
nécessaires. L'accés au Chantier sera assuré lorsqu'il sera a proximité immédiate d'une voie publique et
que celle-ci sera indiquée comme telle sur les plans. Lorsqu'il y aura lieu d'assurer la sécurité et la
commodité des ouvriers, du public ou du bétail ou la protection des Travaux, I'Entrepreneur devra, a ses
propres frais, cloturer temporairement tout ou partie du chantier. L'Entrepreneur ne devra pas déplacer,
endommager ou retirer les haies, les arbres ou les batiments se trouvant sur le chantier sans l'autorisation
écrite de I'Ingénieur.

DELAI D'EXECUTION

(1) Sous réserve des stipulations du Contrat concernant I'achévement d'une portion des Travaux avant
que ne soit complété I'ensemble, tous les Travaux devront étre achevés conformément aux dispositions
des articles 46 et 47 des présentes Conditions générales, dans le délai d'exécution prévu par le Contrat.
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(2) Le délai d'exécution comprend les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés et les jours
d'intempérie.

PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Sous réserve des dispositions du Contrat, si I'Entrepreneur se voit confier des travaux supplémentaires
selon l'article 48 ou en cas de force majeure, I'Entrepreneur aura le droit de solliciter une prolongation du
délai imparti pour I'exécution des Travaux. La durée de cette prolongation sera déterminée par 'UNOPS
et lorsqu'il s'agira de Travaux supplémentaires ou de modifications, I'Entreprencur devra formuler sa
demande de prolongation du délai d'exécution avant de commencer ces Travaux supplémentaires ou ces
modifications.

RYTHME D'EXECUTION

Les matériaux, le matériel, les fournitures et la main-d'oeuvre que devra fournir I'Entrepreneur ainsi que
les modalités et le rythme d'exécution et de complétion des Travaux devront satisfaire les exigences de
I'Ingénieur. Lorsque de l'avis de I'Ingénieur le rythme d'exécution de tout ou partie des Travaux sera trop
lent pour assurer la fin des Travaux dans le délai imparti ou dans le délai supplémentaire qui aura pu, le
cas échéant, étre accordé, I'Ingénicur en informera I'Entrepreneur par écrit et ce dernier devra
immédiatement prendre les mesures qu'il juge nécessaires, sous réserve de leur approbation par
I'Ingénieur, pour accélérer les Travaux et les achever dans le délai prévu. Si les Travaux ne sont pas
réalisés de jour et de nuit et que I'Ingénieur autorise, sur la demande de I'Entrepreneur, un travail de nuit,
I'Entrepreneur n'aura droit a aucun paiement supplémentaire. Tout travail de nuit devra étre réalisé de
manicre a éviter tout bruit et toute géne inutile. L'Entrepreneur devra tenir 'UNOPS quitte et indemne a
raison de quelque réclamation suscitée par le bruit ou autre géne suscité pendant la réalisation des
Travaux et prendre son fait et cause dans toutes actions, réclamations, mises en demeure, procédures,
honoraires et frais de Cour ou dépenses, de quelque nature que ce soit, en résultant. L'Entrepreneur devra
soumettre a 1'Ingénieur a la fin de chaque mois, en triple exemplaire, des copies signées des dessins
explicatifs ou de tout autre document faisant apparaitre la progression des Travaux.

INDEMNITE POUR RETARDS

(1) Si I'Entrepreneur ne termine pas les travaux dans le ou les délais stipulés par Contrat, ou avant
l'expiration de toute prolongation de délai pour l'exécution des travaux conformément au Contrat,
I'Entreprencur paiera au Maitre de 'ouvrage l'indemnité forfaitaire stipulée par le Contrat pour chaque
jour écoulé entre la fin du délai contractuel ou du délai prolongé et la date réelle d'achévement des travaux
deéfinie dans le Certificat de réception définitive, au taux et & concurrence du plafond fixé. Cette somme
sera due et payable 'UNOPS pour l'unique raison de non respect du délai sans besoin de notification
préalable, recours 1égal ni de preuves de préjudice qui seront dans tous les cas tenues pour acquises. Le
Maitre de l'ouvrage pourra aussi sans préjudice de toute autre méthode de recouvrement, déduire le
montant de cette indemnité forfaitaire des sommes dues ou a devoir a I'Entrepreneur. Le paiement ou la
déduction de telles indemnités ne dispensera pas I'Entrepreneur de son obligation de terminer les Travaux,
ni de ses autres obligations et responsabilités en vertu du Contrat.

(2) Si, avant la fin du délai d'exécution d'une partie ou de l'ensemble des Travaux un Certificat de
réception a été émis pour toute ou partie des Travaux, les indemnités forfaitaires pour retard dans
I'achévement du reste des Travaux devront, pour la période de retard ultérieure a la date indiquée dans le
Certificat de réception, et en l'absence de dispositions différentes du contrat, étre calculées en tenant
compte de la proportion représentée par la valeur de la partie ainsi certifiée par rapport a la valeur de
I'ensemble des Travaux. La présente disposition s'appliquera seulement au taux de l'indemnité forfaitaire
et n'en affectera pas le plafond.
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CERTIFICAT D ‘ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DES TRAVAUX

(1) Achévement substantiel des travaux

Lorsque I'ensemble des travaux sera substantiellement achevé et aura subi avec succes tous les contrdles
prévus par le Contrat, I'Entrepreneur pourra le notifier a I'Ingénieur et s'engager en méme temps a terminer
rapidement tout travail restant a accomplir pendant la période de garantie. Cette notification et cet
engagement devront étre rédigés par écrit et sont réputés avoir valeur d'une requéte de la part de
I'Entrepreneur aupres de 1'Ingénieur en vue d'obtenir de ce dernier un Certificat d’achévement substantiel
des travaux des Travaux. L'Ingénieur délivrera a 'Entrepreneur dans les vingt et un (21) jours suivant la
réception de cette demande un Certificat d ‘Achévement Substantiel des Travaux, dont copie a 'UNOPS,
indiquant la date a laquelle, a son avis, les Travaux ont été substantiellement achevés conformément au
Contrat ou bien si ce n'est pas le cas, donnera par écrit a 'Entrepreneur des instructions spécifiant tous les
travaux qui, a son avis, devront encore étre accomplis par lui avant qu'un tel Certificat puisse lui étre
delivré. L'Ingénieur notifiera également 1'Entrepreneur de tout vice ou malfagon des Travaux affectant
leur achévement substantiel et susceptibles de se présenter au cours de la période se situant entre la remise
de ces instructions et l'achévement des travaux qui y sont décrits. L'Entrepreneur pourra exiger ce
Certificat d d ‘Achévement Substantiel des Travaux dans les vingt et un (21) jours suivant la date a
laquelle il aura accompli les travaux spécifiés de manicre jugée satisfaisante par 1'Ingénieur et rectifié les
défauts et malfagons qui lui auront été signalés. L'Entrepreneur sera réputé s'étre engagé a compléter
rapidement le reste des travaux pendant la période du délai de garantie aussitét que le Certificat
d‘Achévement Substantiel des Travaux lui aura été délivré.

(2) Conformément a la procédure prévue au paragraphe 1 de cet article et dans les mémes conditions,
I'Entrepreneur pourra solliciter de I'Ingénieur la délivrance d'un Certificat d’achévement substantiel des
travaux pour toute partie ou toute portion des Travaux substantiellement achevée et ayant subi les tests et
les contrdles finals prévus par le Contrat, dans la mesure ou:

a) un calendrier distinct aura été prévu par le Contrat en ce qui concerne cette partie ou cette portion des
Travaux;

b) cette partie ou cette portion des Travaux aura été achevée a la satisfaction de 1'Ingénieur et fera I'objet
d'une demande de prise de possession de la part du Maitre de 'ouvrage pour ses besoins.

L'Entrepreneur sera réputé s'étre engagé a terminer tous les travaux en souffrance pendant la période du délai de
garantie aussitot que ce Certificat aura été délivré.

47.

DELAI DE GARANTIE ET RECEPTION DEFINITIVE

(1) Définition du délai de garantie

L'expression "délai de garantie" désignera la période de douze (12) mois suivant la date du Certificat
d’achévement substantiel des travaux des Travaux délivré par I'Ingénieur ou dans le cas d'une section ou
d'une partie quelconque des travaux pour lesquels il aura été délivré un Certificat distinct de Réception
provisoire, a la date d'achévement de cette section ou de cette partic des travaux indiquée dans le
Certificat en question. L'expression "les Travaux" devra donc en ce qui concerne le délai de garantie
s'appliquer selon le cas a I'ensemble ou a une partie des Travaux.

(2) Exécution des réparations, etc.
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Afin de livrer les Travaux au Maitre de 1'ouvrage conformément aux clauses du Contrat et dans les limites
du délai de garantie, 'Entrepreneur devra exécuter tout travail résiduaire de réparation, de modification,
de reconstruction, de rectification et de remise en état de tous vices, malfagons, imperfections,
insuffisances ou autres défauts ou déficiences que I'Ingénieur lui aura notifiés par écrit pendant le délai de
garantie ou dans les quatorze (14) jours suivant son expiration aprés une inspection réalisée par
I'Ingénieur ou en son nom, avant l'expiration du délai de garantie.

(3) Cout des réparations, etc.

Tous les colits des travaux mentionnés ci-dessus devront étre assumés par ['Entreprencur lorsque
I'Ingénieur considérera que la qualité des matériaux, des fournitures ou de la main-d'oeuvre ne sont pas
conformes au Contrat ou parce que I'Entreprencur ne s'est pas acquitté de l'une quelconque des
obligations, expresses ou tacites, qui lui incombaient en vertu du Contrat.

(4) Non-exécution des réparations

Si I'Entrepreneur néglige d'exécuter ses travaux de réparation, 'UNOPS pourra engager et payer toute
autre personne pour les exécuter et pourra recouvrer toutes les dépenses s'y rattachant en les déduisant des
sommes dues ou pouvant devenir dues & I'Entrepreneur.

(5) Certificat de Réception Définitive

Dés que I'Entrepreneur aura achevé tous les Travaux conformément aux paragraphes ci-dessus, 1'Ingénieur
Iui délivrera dans les vingt-huit (28) jours suivant l'achévement des travaux un Certificat de réception
définitive. Sous réserve de questions soumises au Réglement des différends et de dispositions
contractuelles demeurant inexécutées, le Contrat sera réputé étre terminé entre les parties dés la délivrance
du Certificat de réception définitive.

MODIFICATIONS APPORTEES AUX TRAVAUX

(1) Modifications
Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, I'Ingénieur pourra apporter des modifications dans la
forme, la qualité¢ ou les quantités de tout ou partie des Travaux qu'il pourra juger utiles et a cette fin,

donner des instructions a 'Entrepreneur en vue:

a) d'augmenter ou de diminuer le volume et les quantités de tout
travail requis par le Contrat;

b) d'omettre un travail spécifique;
¢) de modifier le caractére, la qualité ou la nature d'un tel travail;

d) de modifier les niveaux, lignes, positions et dimensions de tout ou
partie des Travaux;

e) d'exécuter des travaux supplémentaires de toute nature nécessaires
a l'achévement des Travaux.

(2) Modifications entrainant un dépassement du montant du Contrat
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Toute modification entrainant une augmentation du montant du Contrat ne pourra étre ordonnée par
I'Ingénieur ou entreprise par I'Entrepreneur qu'avec I'approbation préalable écrite du Maitre de l'ouvrage.

(3) Preuve écrite

Aucune modification ne devra étre entreprise par I'Entrepreneur sans l'ordre écrit de 1'Ingénieur. Les
modifications exigeant l'approbation préalable de 'UNOPS, conformément au paragraphe 2 de cet article,
ne devront étre exécutées par I'Entrepreneur qu'apres réception d'un ordre écrit de I'Ingénieur accompagné
d'une copie de cette approbation. Sous réserve des clauses du Contrat, aucun ordre de changement par
écrit ne sera requis lorsqu'une augmentation ou une baisse dans le volume des travaux résultera non pas
d'un ordre donné conformément a cette clause mais d'une correction des calculs du Devis estimatif.

@) Evaluation des modifications

L'Ingénieur fera une évaluation du montant a ajouter ou a déduire du prix des Travaux prévu par le
Contrat du fait de toute modification proposée et en informera le Maitre de l'ouvrage. Dans le cas de
toute modification, addition ou omission qui pourrait entrainer une augmentation du montant du Contrat,
I'Ingénieur devra communiquer l'estimation correspondante au Maitre de l'ouvrage avec une demande
d'approbation écrite de la part de ce dernier. Le colit de toute modification sera calculé sur la base des prix
unitaires indiqués dans le Détail estimatif.

EQUIPEMENTS DE L'ENTREPRENEUR ET OUVRAGES PROVISOIRES

(1) Affectation exclusive aux Travaux

Le matériel et les équipements de construction, les ouvrages provisoires, les matériaux et fournitures
fournis par I'Entrepreneur seront réputés, lorsqu'ils seront livrés sur le Chantier, étre exclusivement
destinés a la réalisation et a I'achévement des travaux, et I'Entrepreneur ne devra pas les en retirer en tout
ou en partie (a l'exception des cas ou il sera nécessaire de les déplacer sur le chantier) sans le
consentement écrit de I'Ingénieur, lequel ne devra pas le refuser sans motif raisonnable.

(2) Retrait des équipements

Au terme des Travaux, 'Entrepreneur devra retirer du Chantier I'équipement, le matériel de construction
et les ouvrages provisoires ainsi que tous les matériaux inutilisés.

(3) Exonération de responsabilité de 'UNOPS

le Maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des pertes ou dommages causés aux équipements et
matériel de construction, aux ouvrages temporaires et aux matériaux a I'exception des cas résultant d'une
action ou d'une négligence du Maitre de I'ouvrage, de ses employés ou de ses représentants.

(4) Propriété des biens

Tout équipement, matériel, matériaux, fournitures et main-d'oeuvre ayant fait I'objet d'un paiement a
I'Entrepreneur par le Maitre de l'ouvrage deviendra la propriété exclusive de ce dernier sans que cela
dégage 1'Entrepreneur de sa responsabilité et de ses obligations a 1'égard de ces biens et de ces services, ou
a l'égard du droit du Maitre de l'ouvrage d'exiger diverses réparations et l'exécution de toute autre
disposition prévue par le Contrat.

(5) Equipement et fournitures procurés par le Maitre de l'ouvrage
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La propriété de tout équipement ou fournitures procurés par le Maitre de 1'ouvrage lui restera acquise et
cet équipement ou ces fournitures lui seront restitués au terme du Contrat ou dés que 1'Entrepreneur n'en
fera plus usage. Ils devront lui étre remis dans le méme état qu'ils auront été regus par I'Entrepreneur,
compte tenu de 'usure normale.

APPROBATION DES EQUIPEMENTS, DES MATERIAUX, ETC.

Les dispositions de l'article 49 ne constituent pas une approbation expresse ou tacite des équipements,
picces, main-d'oeuvre, matériaux ou autres ¢léments visés dans ledit article et 1'Ingénieur se réserve de les
refuser quand bon le lui semblera.

MESURAGE DES TRAVAUX

L'Ingénieur, lorsqu'il devra faire évaluer et mesurer tout ou partie des Travaux, devra en informer
I'Entreprencur ou le préposé ou représentant autorisé de ce dernier, lequel devra immédiatement assister a
ladite opération afin d'aider 1'Ingénieur a procéder aux mesures et a fournir tous les renseignements
demandés. Si I'Entrepreneur fait défaut d'assister ou omet d'envoyer un représentant, les résultats
observés par 1'Ingénieur ou approuvé par ce dernier seront considérés comme la mesure exacte des
travaux réalisés. Le mesurage aura pour objet d'évaluer le pourcentage des travaux accomplis par
I'Entrepreneur et par conséquent déterminera le montant des paiements mensuels.

OBLIGATIONS DES PARTIES

(1) Le Contrat ne sera réputé terminé que lorsque 1'Ingénieur aura établi et remis a 'UNOPS un Certificat
de réception définitive attestant que les Travaux ont été complétés de fagon satisfaisante et que
I'Entrepreneur a rempli toutes ses obligations conformément a ’article 47.

(2) Le Maitre de l'ouvrage n'encourra aucune obligation a 1'¢gard de I'Entrepreneur pour toute
réclamation résultant du Contrat ou s'y rapportant ou résultant de I'exécution des Travaux a moins que
I'Entrepreneur n'ait pas formulé une réclamation par écrit avant I'établissement du Certificat de réception
deéfinitive.

(3) Obligations non exécutées

Nonobstant la délivrance du Certificat de réception définitive, 1'Entrepreneur et le Maitre de 1'ouvrage
demeureront tenus d'accomplir leurs obligations respectives découlant du Contrat et qui n'auraient pas
encore été exécutées a la date dudit Certificat. Aux fins de la détermination de la nature et de la portée de
ces obligations inexécutées, le Contrat sera réputé demeurer en vigueur entre les parties.

(4) Responsabilité décennale de I'Entrepreneur

Pendant une durée de dix ans a compter de I'établissement du Certificat de réception définitive et
nonobstant toute autre disposition des présentes, l'Entrepreneur sera exclusivement responsable et
supportera tous les risques, pertes ou dommages provenant d'un acte, d'une omission, de malfagons, de
vices cachés ou d'une faute de sa part ou de la part de ses préposés, employés, ouvriers ou sous-traitants
commis dans ou a l'occasion de I'exécution des Travaux.

RECOURS ET POUVOIRS
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(1) Le Maitre de I'ouvrage sera autorisé a pénétrer sur le chantier et a en expulser I'Entrepreneur sans
pour autant annuler le Contrat, ni dégager 'Entrepreneur de 1'une quelconque de ses obligations ni affecter
les droits et les pouvoirs que le Contrat confere a 'UNOPS et a I'Ingénieur, dans les cas suivants:

(a) 1'Entrepreneur sera déclaré failli, déposera son bilan, invoque une protection légale contre ses
créanciers ou sera sous le contréle ou releve d'une personne morale ou physique faisant I'objet de pareilles
procédures;

(b) I'Entreprencur aura accepté un concordat avec ses créanciers ou aura accepté d'exécuter le Contrat
sous la surveillance d'un comité de ses créanciers;

(c) 1'Entrepreneur se retirera des Travaux ou aura fait cession du Contrat a une tierce
partie sans l'approbation écrite préalable de 'UNOPS;

(d) I'Entrepreneur ne commencera pas les Travaux ou progressera avec une lenteur
telle qu'il ne lui sera pas possible, de I'avis de I'Ingénieur, de respecter la date fixée pour I'achévement des
Travaux;

() I'Entreprencur suspendra l'exécution des Travaux sans justification raisonnable
pendant une durée de quinze (15) jours apres avoir regu de I'Ingénieur un ordre écrit de les poursuivre;

(f) 1'Entrepreneur manquera de se conformer a I'une quelconque des dispositions du
Contrat ou de s'acquitter de ses obligations et ne remédiera pas a la situation dans les quinze (15) jours
suivant une notification écrite a cet effet;

(g) 1'Entrepreneur n'exécutera pas les Travaux conformément aux regles de l'art et aux
normes spécifiées dans le Contrat;

(h) TI'Entrepreneur fera ou promettra un cadeau, un prét ou une récompense a un agent
de I'UNOPS ou de I'Ingénieur.

Dans les cas susmentionnés, le Maitre de 1'ouvrage pourra reprendre possession du chantier et achever les
Travaux lui-méme ou avoir recours a cette fin a tout autre entrepreneur. Dans ce cas, 'UNOPS ou le
nouvel entrepreneur pourra utiliser, pour mener les Travaux a bien, le matériel, les équipements de
construction, les ouvrages provisoires et les matériaux considérés comme destinés exclusivement a la
réalisation des Travaux conformément au Contrat dans la mesure ou ils le jugeront approprié. En outre,
I'UNOPS pourra a tout moment vendre tout ou partie des équipements, du matériel de construction, des
ouvrages provisoires et des matériaux inutilisés appartenant & I'Entrepreneur et déduire le produit de la
vente des sommes dues ou pouvant devenir dues au Maitre de 1'ouvrage par 1'Entrepreneur en vertu de ce
Contrat.

(2) Evaluation aprés la reprise de possession

Dés que possible aprés cette reprise de possession par le Maitre de 'ouvrage, 1'Ingénieur devra mettre
I'Entreprencur en demeure d'assister a I'évaluation des Travaux. Si, pour quelque raison que ce soit,
I'Entrepreneur n'assiste pas a cette évaluation, I'Ingénieur y procedera en son absence et établira un
certificat indiquant, le cas échéant, le montant dii a 'Entrepreneur au titre des Travaux réalisés jusqu'a son
expulsion et que ce dernier aura pu raisonnablement accumuler au titre des Travaux réalisés
conformément au Contrat. L'Ingénieur indiquera la valeur des matériaux utilisés ou partiellement utilisés
ainsi que celle du matériel de construction et des Travaux provisoires.

(3) Paiement aprés reprise de possession
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Si le Maitre de I'ouvrage reprend possession du Chantier en vertu du présent article, il ne sera tenu de
payer a I'Entrepreneur aucun montant en vertu du Contrat avant l'expiration de la période de garantie ou
jusqu'a ce que les dépenses afférentes a I'achévement et a l'entretien des Travaux, les indemnités de retard
(s'il y a lieu) et toutes autres dépenses encourues par 'lUNOPS aient été évaluées et leur montant certifié
par I'Ingénieur. En pareil cas, I'Entrepreneur n'aura droit au paiement que des sommes (s'il y a lieu) dont
I'Ingénieur certifiera qu'elles lui auraient été dues lors de I'achévement des Travaux, déductions faites des
indemnités et des frais dis au Maitre de 1'ouvrage. Cependant, si les déductions sont supérieures aux
sommes qui auraient été¢ dues a I'Entrepreneur s'il avait achevé les Travaux dans les conditions convenues,
I'Entreprencur devra, sur la demande de 'UNOPS, rembourser I'excédent a ce dernier. Dans ce cas,
I'UNOPS pourra déduire d'autorité ledit montant de toutes sommes dues a I'Entrepreneur sans autre
formalité, mise en demeure ou recours en justice.

REPARATIONS URGENTES

Lorsqu'en raison d'un accident, déficience ou défaillance ou de tout autre événement survenant dans les
Travaux ou en relation avec ceux-ci ou quelque partie de ceux-ci, soit pendant l'exécution des Travaux,
soit pendant la période de garantie, ou si des travaux de remise en état ou de réparation s'imposent
d'urgence, de l'avis de I'Ingénieur, pour assurer la sécurité des Travaux, et si I'Entrepreneur ne peut pas ou
ne veut pas effectuer immédiatement ce travail ou cette réparation, le Maitre de l'ouvrage pourra avoir
recours a ses propres ouvriers ou a d'autres ouvriers pour procéder aux travaux jugés nécessaires par
I'Ingénieur. Si le travail ou la réparation ainsi réalisé constitue un travail jugé par l'Ingénieur étre a la
charge de 1'Entrepreneur en vertu de ce Contrat, les frais et dépenses diiment encourus a cette fin devront
étre remboursés au Maitre de I'ouvrage par I'Entrepreneur ou pourront étre déduits des sommes dues ou
pouvant devenir dues & I'Entreprencur, étant entendu que, dans tous les cas, 1'Ingénieur devra, dés que
possible apres 1'apparition d'une telle situation d'urgence, en aviser 1'Entrepreneur par écrit.

AJUSTEMENTS

Sous réserve d'une disposition particuliére du Contrat, aucun ajustement ne pourra étre effectué par le
Maitre de l'ouvrage dans le montant du Contrat a la suite de fluctuations dans les coits de la main-
d'oecuvre, des matériels, des matériaux, des équipements ou des fournitures, ni en raison de variations dans
les taux d'intéréts, taux de change ou toute autre raison pouvant affecter les Travaux.

IMPOTS

L'Entrepreneur sera responsable du paiement de toutes taxes, impo6ts sur le revenu, ainsi que de toute taxe
sur la valeur ajoutée, applicables conformément aux dispositions des lois et régléments fiscaux en vigueur.
L'Entrepreneur devra prendre tous les dispositions nécessaires a ce sujet et sera réputé avoir pris
connaissance de l'application de toutes les lois fiscales pertinentes.

UTILISATION D'EXPLOSIFS

L'Entrepreneur ne devra pas utiliser d'explosifs sans l'autorisation écrite de I'Ingénieur, lequel devra
s'assurer que 1'Entrepreneur s'est pleinement conformé a tous les réglements en vigueur a cet égard. Avant
de se procurer de tels explosifs, I'Entreprencur devra pouvoir s'assurer de la sécurité de leur entreposage.
Le refus ou l'accord de I'Ingénieur de I'utilisation d'explosifs ne donnera lieu a aucune réclamation de la
part de I'Entrepreneur.

APPAREILS ET EQUIPEMENTS
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L'Entrepreneur devra coordonner la fabrication, la livraison, l'installation et la mise en service des
machines, des appareils et de 1'équipement qui seront incorporés aux Travaux. Il devra conclure toutes les
commandes nécessaires a cette fin dés que possible aprés la signature du Contrat. Ces commandes et leur
acceptation devront étre présentées a 1'Ingénieur sur demande. L'Entrepreneur devra également veiller a
ce que les sous-traitants engagés a cette fin respectent le Programme convenu afin que les Travaux
puissent étre menés a bien a la date d'achévement prévue. Au cas ou des travaux ainsi sous-traités seraient
retardés, I'Entrepreneur devra prendre les mesures nécessaires pour accélérer la livraison de ces biens
dans les délais convenus. Les dispositions qui précédent sont sans préjudice au droit du Maitre de
I'ouvrage d'invoquer les dispositions du Contrat applicables en cas de retards.

TRAVAUX PROVISOIRES ET REMISE EN ETAT

L'Entrepreneur devra fournir et maintenir en bon état toutes les routes et voies d'accés nécessaires au
déplacement des équipements, du matériel et des matériaux, les déblayer lors de 1'achévement des Travaux
et remettre en état tous les ouvrages endommagés ou dégradés. L'Entrepreneur devra soumettre a
I'Ingénieur des dessins détaillés de tous les Travaux provisoires avant de les entreprendre. L'Ingénieur
pourra exiger que des modifications y soient apportées s'il considére que ces travaux sont insuffisants, et
I'Entreprencur devra appliquer les modifications requises, sans que cela le dégage de I'une quelconque de
ses responsabilités. L'Entreprencur devra fournir et maintenir en bon état les installations nécessaires pour
mettre les matériaux destinés aux Travaux a l'abri des intempéries, que ces installations soient affectées a
son propre usage ou a celui de I'UNOPS, et les retirer a I'achévement des Travaux. L'Entreprencur devra,
a ses propres frais et selon les modalités approuvées par 1'Ingénieur, détourner tous les équipements
collectifs trouvés pendant 1'exécution des Travaux, a l'exception de ceux spécifiquement indiqués sur les
dessins comme étant inclus dans le Contrat. Lorsqu'un tel détournement ne sera pas requis pour
I'exécution des Travaux, I'Entrepreneur devra maintenir ces équipement collectifs en bon état a I'endroit
ou ils se trouvent. L'Entrepreneur devra réparer a ses propres frais tous les dommages causés aux lignes
ou céables téléphoniques, télégraphiques et €lectriques, aux égouts, aux conduites d'eau ou aux autres
canalisations, sauf si I'organisme public ou privé qui en est le propriétaire ou le responsable décide de les
réparer lui-méme. Les dépenses encourues a cette fin seront a la charge de 1'Entrepreneur et payables a
l'organisme public ou privé concerné sur demande de ce dernier.

PHOTOGRAPHIES ET PUBLICITE

L'Entrepreneur ne devra pas publier de photographies des travaux ni permettre que sa participation aux
Travaux ne serve a des fins publicitaires sans I'approbation écrite préalable de 'UNOPS.

CORRUPTION

Si I'Entrepreneur offre, a promis ou fait & qui que ce soit un cadeau ou un don quelconque, a titre
d'incitation ou de récompense, pour l'amener a faciliter 1'attribution ou I'exécution du Contrat ou de tout
autre Contrat conclu avec 'UNOPS ou a favoriser ou défavoriser qui que ce soit dans l'exécution du
Contrat ou de tout autre contrat conclu avec I'UNOPS, ce dernier pourra résilier le Contrat et obtenir de
I'Entrepreneur le remboursement de toute perte subie du fait de cette résiliation. Ces dispositions
s'appliqueront également lorsque les actes en question auront été commis par des personnes employées
par I'Entrepreneur ou agissant en son nom, au su ou a l'insu de ce dernier.

JOURS FERIES
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Lorsque, conformément aux termes du le Contrat, un acte devra étre accompli ou un délai devra expirer a
une certaine date et que celle-ci tombe un jour férié, l'obligation deviendra exécutoire le jour ouvrable
suivant.

NOTIFICATIONS

(1) Sous réserve de dispositions expresses, toute notification, toute demande, tout avis ou approbation
requis ou autorisé en vertu du Contrat devra étre formulé par écrit. Tout avis, notification ou Certificat
d'approbation devra étre remis ou délivré promptement par les intéressés.

(2) Toute notification, demande, avis ou approbation du Maitre de 1'ouvrage ou de I'Ingénieur seront
réputés avoir été diment signifiés ou effectués a I'Entrepreneur lorsque ils Iui auront été remis en mains
propres ou par courrier, cable, télex ou télécopieur a l'adresse indiquée par ce dernier dans le Contrat ou a
toute autre adresse qu'il aura pu notifier par écrit a cet effet, ou encore par la remise de ces documents a
ladite adresse avec accusé de réception signé par une personne autorisée.

(3) Toute notification au Maitre de l'ouvrage devra, conformément aux termes de ce Contrat, étre
transmise par courrier, cable, télex ou télécopieur a l'adresse indiquée par ce dernier dans le Contrat, ou
encore par la remise de ces documents a ladite adresse avec accusé de réception signé par une personne
autorisée.

(4) Toute notification a I'Ingénieur devra, conformément aux termes de ce Contrat, étre transmise par
courrier, cable, télex ou télécopieur a 'adresse indiquée par ce dernier dans le Contrat, ou encore par la
remise de ces documents a ladite adresse avec accusé de réception signé par une personne autorisée.

LANGUES, POIDS ET MESURES

A moins de dispositions particulieres du Contrat, I'Entrepreneur utilisera le francais dans toutes ses
communications €crites a 1'Ingénieur et au Maitre de 1'ouvrage en ce qui concerne 1'exécution du Contrat
et tous les documents délivrés ou préparés par ses soins. Le systéme métrique de poids et mesures sera
utilisé dans tous les cas.

BILANS, COMPTABILITE, DOCUMENTATION ET VERIFICATION DES COMPTES

L'Entrepreneur maintiendra systématiquement le registre et la comptabilité des travaux exécutés en vertu
de ce Contrat.

L'Entrepreneur fournira, compilera et mettra a la disposition de 'UNOPS, chaque fois que ce dernier lui
en fera la demande raisonnable, tous les registres et renseignements oraux ou écrits concernant les
Travaux ou leur exécution.

L'Entrepreneur autorisera I'UNOPS ou ses représentants autorisés a examiner et a vérifier ce registre ou

ces renseignements sur préavis raisonnable.

CAS DE FORCE MAJEURE

Le terme de Force majeure désignera un désastre naturel, la guerre (qu'elle ait été¢ déclarée ou non), une
invasion, une révolution, une insurrection ou autre action ou événement d'une nature ou d'une importance
similaires.

Dans le cas de tout événement constituant un cas de force majeure et le plus rapidement possible aprés sa
manifestation, I'Entrepreneur devra notifier 'UNOPS et I'Ingénieur et leur donner par écrit tous les détails
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concernant ce cas de force majeure dans la mesure ou il l'empéche entierement ou partiellement
d'accomplir des obligations et de faire face a ses responsabilités conformément aux clauses du Contrat.
Sous réserve que 'UNOPS reconnaisse 'existence d'un tel cas de force majeure, décision qu'il ne pourra
refuser sans bonnes raisons, les dispositions suivantes s'appliqueront:

(a) Les obligations et les responsabilités de I'Entreprencur lié par ce Contrat seront suspendues pour
la durée pendant laquelle il ne pourra pas les remplir et aussi longtemps qu'il en sera incapable.
Pendant cette suspension et en ce qui concerne les travaux suspendus, I'UNOPS remboursera a
I'Entrepreneur les frais effectifs nécessaires a l'entretien de son matériel et une indemnité
journaliére de subsistance pour son personnel immobilisé par cette suspension;

(b) L'Entrepreneur devra dans les quatorze (14) jours suivant sa notification a 'UNOPS de ce cas de
force majeure lui soumettre une estimation des frais visés dans le paragraphe (a) ci-dessus
pendant la période de suspension, suivie par un état complet des dépenses réelles encourues,
dans les trente (30) jours suivant la fin de cette suspension;

(©) La durée du Contrat sera prolongée d'une période égale a la période de suspension tout en tenant
compte cependant de toute condition particuliére qui pourrait amener la durée supplémentaire
accordée pour l'achévement des Travaux & ne pas coincider avec celle de la suspension;

(d) Dans le cas ou I'Entrepreneur, pour des raisons de force majeure ne pourrait plus assumer de
fagon permanente l'ensemble ou une partie de ses obligations et de ses responsabilités
conformément aux termes du Contrat, 'UNOPS aura le droit de résilier le Contrat selon les
termes et les conditions stipulées dans 1’article 68 des présentes sous réserve que la période de
notification sera de sept (7) jours au lieu de quatorze (14) jours, et

(e) Aux fins du paragraphe précédent, 'UNOPS pourra considérer 1'Entrepreneur définitivement

incapable d'assumer ses responsabilités dans le cas d'une période de suspension supéricure a
quatre-vingt-dix (90) jours.

SUSPENSION DE LA PART DE L'UNOPS

L'UNOPS pourra par notification écrite a I'Entrepreneur suspendre pendant une période indiquée, dans
leur ensemble ou en partie, les paiements versés a 1'Entrepreneur et/ou ses obligations de continuer a
exécuter les Travaux conformément a ce Contrat, si de son propre gré:

(a) il se présente des conditions qui entravent ou menacent d'entraver I'exécution satisfaisante des
Travaux ou la réalisation des fins de ce Contrat, ou

(b) I'Entreprencur a manqué a ses obligations d'exécuter dans leur ensemble ou en partie, I'un des
termes ou des conditions de ce Contrat.

Apres la suspension conformément a l'alinéa (a) ci-dessus, I'Entrepreneur aura le droit de se faire
rembourser par I'UNOPS pour les frais qu'il aura diment encourus conformément aux termes de ce
Contrat avant le début de cette période de suspension.

La durée de ce Contrat pourra étre prolongée par I'UNOPS pour une période égale a toute période de
suspension, tout en tenant compte des conditions particuliéres qui pourraient amener la durée

supplémentaire accordée pour l'achévement des Travaux a ne pas coincider avec celle de la suspension.

RESILIATION DU CONTRAT PAR L'UNOPS
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L'UNOPS pourra en dépit de toute suspension conformément a 1’article 67 ci-dessus, résilier ce Contrat
pour des raisons ou des intéréts lui étant favorables apres un délai d'au moins quatorze (14) jours apres
notification écrite a 1'Entrepreneur.

A la résiliation de ce Contrat:

(a) L'Entrepreneur prendra immédiatement les mesures nécessaires pour discontinuer rapidement et
de facon disciplinée son exécution du Contrat, réduire les pertes et maintenir les frais
supplémentaires a un minimum, et

(b) L'Entrepreneur aura droit (2 moins que cette résiliation n'ait été¢ causée par une contravention de
sa part a ce Contrat) au paiement des sommes qui lui seront dues pour la partie des Travaux
achevés de fagon satisfaisante et pour les matériaux et les équipements effectivement livrés sur le
Chantier a la date de résiliation en vue de leur incorporation aux Travaux, plus les frais, appuyés
par des documents, résultant des engagements contractés préalablement a la date de résiliation
ainsi que tous les frais directs d'un montant raisonnable, appuyés par des documents, encourus
par lui et résultant de cette résiliation. L'Entrepreneur n'aura droit a aucun paiement ni
dommages-intéréts supplémentaires.

RESILIATION DU CONTRAT PAR L'ENTREPRENEUR

Dans le cas de toute prétendue contravention au Contrat de la part de 'UNOPS, ou de toute autre situation
que I'Entrepreneur pourrait considérer raisonnablement Iui donner le droit de discontinuer son exécution
du Contrat, il devra rapidement en donner une notification écrite a 'UNOPS exposant en détail la nature
et les circonstances de cette contravention ou autre situation. A la réception de la réponse écrite de
I'UNOPS reconnaissant 1'existence de ce manquement et son incapacité d'y remédier, ou dans le cas d'un
manquement de la part de 'UNOPS de répondre a la notification dans les vingt (20) jours de sa réception,
I'Entreprencur aura le droit de résilier le Contrat moyennant un préavis de 30 jours notifié par écrit. Dans
le cas d'un désaccord entre les parties concernant l'existence de cette contravention ou autre situation
citées ci-dessus, la question sera résolue conformément a ’article 71 des présentes.

A 1a résiliation de ce Contrat conformément a cette Clause, ce sont les provisions de I’alinéa (b) de
I’article 68 qui seront appliquées.

DROITS ET RECOURS DE L'UNOPS

Rien dans le contenu de ce Contrat ni rien que l'on puisse y rattacher ne pourra étre réputé porter atteinte
ni constituer une renonciation a tout autre droit ou reméde de 'TUNOPS

L'UNOPS ne pourra étre tenu responsable d'aucune conséquence, ni d'aucune réclamation résultant de tout
acte ou omission de la part du Gouvernement.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Dans le cas de réclamation, de controverse ou de différend résultant de ou relié au Contrat ou dans celui
de toute contravention a ce dernier, le réglement de cette réclamation, controverse ou différend devra
respecter la procédure suivante:

(1) Notification
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La partie qui s'estime lésée devra immédiatement notifier par écrit a l'autre partie la nature de la
réclamation, de la controverse ou du différend allégué, dans les sept (7) jours suivant sa prise de
connaissance de son existence.

(2) Consultation

A la réception de la notification prévue ci-dessus, les représentants des deux parties se consulteront
immédiatement en vue d'un réeglement a I'amiable de la réclamation, de la controverse ou du différend sans
causer d'interruption des Travaux.

(3) Conciliation

Lorsque les représentants des parties adverses ne pourront pas arriver a un reglement a l'amiable, 1'une ou
l'autre partie pourra demander la soumission de l'affaire en conciliation conformément aux Reéglements en
conciliation de la CNUDCI.

(4) Arbitrage

Les réclamations, controverses ou différends qui n'auront pas été réglés conformément aux alinéas 1 a 3
ci-dessus seront renvoyés devant une commission d'arbitrage conformément aux Réglements en
conciliation de la CNUDCI. Les parties seront liées par la décision d'arbitrage rendue conformément a cet
arbitrage qui constituera la décision finale de cette controverse ou réclamation.

PRIVILEGES ET IMMUNITES

Rien dans le contenu de ce Contrat ni rien que 1'on puisse y rattacher ne pourra étre réputé porter atteinte a
aucun des priviléges ni aucune des immunités des Nations Unies dont I'UNOPS fait intégralement partie.
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ANNEXE I

MODELES DE GARANTIE DE BONNE FIN!

1 Cette annexe contient les modeles de garantie bancaire et de caution de bonne fin. Le Contrat devra indiquer laquelle sera
utilisée par I'Entrepreneur.
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GARANTIE BANCAIRE

[INSERER LES NOM ET PRENOM ET L'ADRESSE DU CHEF DE DIVISION DE L'UNOPS]

ATTENDU QUE........ [INSERER LE NOM ET L'ADRESSE DE L'ENTREPRENEUR] (dénommé ci-dessous
"I'Entreprencur" s'est engagé, conformément au Contrat No....... , du....... [date], a exécuter............. [INSERER LE
TITRE DU CONTRAT ET UNE BREVE DESCRIPTION DES TRAVAUX], dénommé ci-dessous "le Contrat");

ET ATTENDU QU a été stipulé par vos soins dans ledit Contrat que 1'Entrepreneur vous fournira une garantie
bancaire d'une banque accréditée pour la somme indiquée dans les présentes comme caution de respect de ses
obligations conformément au Contrat;

ET ATTENDU QUE nous avons accepté d'octroyer cette Garantie bancaire a L'Entrepreneur;

PAR CONSEQUENT nous déclarons solennellement et irrévocablement que nous sommes garant et responsable
envers vous, pour le compte de I'Entrepreneur d'une somme de................ [INSERER LE MONTANT DE LA
GARANTIE EN CHIFFRES ET EN TOUTES LETTRES], somme payable dans les mémes devises et les mémes
proportions en devises que le prix du Contrat, et nous nous engageons a vous payer, a votre premiére demande écrite,
sans objection ni discussion de notre part, tout montant ou montants jusqu'a un plafond de........ [INSERER LE
MONTANT LA GARANTIE] comme il l'est indiqué ci-dessus sans que vous ayez a prouver ni donner de
justification ni de raisons a votre demande de paiement de la somme indiquée dans les présentes.

Nous vous exonérons par les présentes de la nécessité de réclamer ladite dette a 'Entrepreneur avant de nous
présenter cette demande.

Nous approuvons en outre qu'aucun changement, aucune addition ni aucune modification des termes du Contrat ou
des Travaux a exécuter ni aucun des documents du Contrat que vous pourriez passer avec I'Entrepreneur ne nous
dégagera en aucune fagon de notre responsabilité en vertu a cette garantie et nous renongons par les présentes a toute
notification de tels changements, additions ou modifications.

Cette garantie conservera sa validité pendant les vingt-huit jours suivant la délivrance du Certificat de réception
deéfinitive.

SIGNATURE ET SCEAU DU REPONDANT..................

NOMDELABANQUE
ADRESSE
DATE
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CAUTION DE BONNE FIN
Par cette Caution.................... [INSERER LE NOM ET L'ADRESSE DE L'ENTREPRENEUR] en tant que
Mandant (nommé ci-aprés I'Entrepreneur) et ..................... [INSERER LE NOM, LE TITRE LEGAL ET

L'ADRESSE DU REPONDANT, SOCIETE DE CAUTIONNEMENT OU COMPAGNIE D'ASSURANCE] comme
Répondant (nommé ci-apres "le Répondant” sont tenus et fermement liés envers.................

[INSERER LE NOM ET L'ADRESSE DU MAITRE DE L'OUVRAGE] en tant qu'obligataire (nommé ci-aprés le
Maitre de 'ouvrage) pour la somme de.............. [INSERER LE MONTANT DE LA CAUTION EN CHIFFRES ER
EN TOUTES LETTRES] pour le paiement d'une somme effectivement calculée sur les types de devises et leur
proportion dans lesquelles le prix du Contrat devra étre pay¢, I'Entrepreneur et le Répondant se lient irrévocablement
ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et cessionnaires, conjointement et
solidairement, conformément aux présentes.

ATTENDU QUE I'Entreprencur a conclu un contrat avec le Maitre de l'ouvrage du (date).................. pour...........
[INSERER LE TITRE DU CONTRAT ET UNE BREVE DESCRIPTION DE TRAVAUX] conformément aux
documents, plans et modifications de ces travaux qui dans la mesure ou ils sont prévus dans les présentes, feront
lorsqu'on s'y reférera partie de ce contrat et seront ci-aprés nommes le Contrat.

OR ATTENDU QUE, les conditions de cette obligation sont telles que si I'Entreprencur exécute promptement et
fidelement ledit Contrat (y compris toutes les modifications qui lui ont été apportées) cette obligation deviendra
nulle et non avenue; dans le cas contraire elle restera entierement en vigueur. Chaque fois que 1'Entrepreneur sera en
défaut et que le Maitre de I'ouvrage le déclarera en défaut en vertu du Contrat, la Maitre de l'ouvrage ayant accompli
ses obligations visées par le Contrat, le Répondant pourra remédier promptement au défaut ou il pourra
promptement:

(1) exécuter le Contrat conformément a ses modalités; ou

2) obtenir une offre ou des offres de la part de soumissionnaires qualifiés pour les soumettre au
Maitre de l'ouvrage afin d'achever le Contrat conformément a ses modalités et apres
détermination par le Maitre de I'ouvrage et le Répondant du soumissionnaire responsable offrant
le prix le plus bas, faire le nécessaire pour la conclusion d'un Contrat entre le soumissionnaire et
le Maitre de l'ouvrage et, (méme s'il devait y avoir une contravention ou une succession de
contraventions au Contrat ou aux Contrats d'achévement suivant les termes de ce paragraphe)
rendre disponibles pendant la progression des travaux les fonds suffisant a payer les frais
d'achévement des travaux diminué du solde du prix de Contrat; mais ne pouvant dépasser, frais et
dommages et intéréts compris pour lesquels le Répondant sera responsable en vertu des
présentes, la somme fixée dans le premier paragraphe de ces présentes. Le terme "Solde du prix
du Contrat", utilis¢ dans ce paragraphe signifiera le montant total payable par le Maitre de
I'ouvrage a 1'Entrepreneur conformément au Contrat, diminué du montant effectivement payé par
le Maitre de I'ouvrage a I'Entrepreneur; ou

3) payer au Maitre de l'ouvrage le montant demandé par celui-ci pour achever le Contrat
conformément a ses modalités, jusqu'a concurrence du montant de cette caution.

Le Répondant ne sera pas responsable pour toute somme supérieure au montant de cette caution.
Aucun droit d'action judiciaire ne pourra revenir en ce qui concerne cette caution a aucune personne ou aucune

compagnie autre que le Maitre de l'ouvrage indiqué dans les présentes ou ses héritiers, exécuteurs testamentaires,
administrateurs, successeurs et cessionnaires.
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En foi de quoi, I’Entrepreneur a apposé sa signature et son sceau et le Répondant a fait apposer le sceau de sa

compagnie diment attesté par la signature de son représentant légal, le............... du mois de......... 19.......
SIGNE LE........cccoooeuu. SIGNE LE............
AUNOM DE................. AUNOM DE...............

NOM ET TITRE.............. NOM ET TITRE............



