Annex A.

Projektni zadatak za izradu nadstresnice za pelet
Azilantski centar Delijas, Trnovo
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Predmet ovog projektnog zadatka je nabavka materijala, doprema | izgradnja nadstreSnice za
pelet, u okviru kotlovnice Azilantskog centra Delijas. Cilj je formirati adekvatan prostor za
skladistenje, umjesto dosada$nje provizorne nadstreSnice, izmedju postojece kotlovnice |
potpornog zida na sjeveroisto¢noj strani objekta.

SMJERNICE ZA PROJEKTOVANJE

Dimenzije novoprojektovane nadstreSnice su 212x947 + 112x535 cm, svijetle visine 250 do 340
cm, korisne povrsine P=22,0 m2.

Pjesacki pristup je omogucen sa JZ strane, dok se utovar peleta planira sa saobraéajnice na
juznoj strani, preko fasadnog otvora, direktno u prostor skladista.

Postojeéi betonski podzid zastiti od prodora vlage nanosom hidroizolacionog maltera.
Projektovana je Celicna konstrukcija koja se naslanja na postojeci objekat u zoni ispod strehe, sa
padom pod uglom od 24° prema podzidu na koji se naslanja &eli¢ni stub. Krovna obloga je
termoizolacioni panel d=10 cm.

NadstreSnica se oblaze | sa boc€nih strana, zbog zakiSnjavanja usljed jakih vjetrova. Projektovana
je fasadna €eli¢na konstrukcija koja prihvata termo panele d=5,0 cm. Na juznoj strani je predvidjen
otvor dim. 80x80 cm za unos peleta.

Prednja strana ostaje otvorena, ali natkrivena | bo¢no zasticena.

Kompletna nadstreSnica ne naruSava postojecu krovnu konstrukciju | sistem odvodnje postojeceg
objekta. Adekvatnim opSavima, olucima | sli¢nim obradama potrebno je osigurati prostor od vliage
| ostalih atmosferilija.

Segment elektroinstalacija obuhvata izradu gromobranskih instalacija, rasvjetu | detekciju pozara.

NadstreSnica treba da omoguci potpunu zastitu peleta od zakiSnjavanja | vlage, te funkcinalan
pristup prilikom istovara peleta (periodi¢no) | prenosa do kotlovnice (dnevno).
OPSTE ODREDBE

Izgradnja predmetne nadstrenice mora biti uskladjena sa svim standardima | propisima za ovu
vrstu objekata, te propisima zastite od pozara | zastite na radu

GARANTNI ROK:

12 mj.

ROK ZA IZRADU

30 (trideset) kalendarskih dana od dana potpisivanja Purchase Order i Service Contract
dokumenata.



